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CONCORRÊNCIA N° 01/2020 - LOTE 01 
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o 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei na  8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SIGAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 	 16.667.638/0001-10 DUNS®: 90*****30 

Razão Social: 	L&L ENGENHARIA LTDA. 

Nome Fantasia: 	L&L ENGENHARIA. 

*Ituação do Fornecedor: Credenciado 	 Data de Vencimento do Cadastro: 25/08/2021 

Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
MEl: 	 Não 
Porte da Empresa: 	Empresa de Pequeno 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: 	 Nada Consta 
Impedimento de Licitar: 	Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
1 - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

S 	
Receita Federal e PGFN 	 Validade: 	21/12/2021 

FGTS 	 Validade: 	13/08/2021 

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) 	Validade: 	28/12/2021 
W - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital 	 Validade: 	27/08/2021 
Receita Municipal 	 Validade: 	01/08/2021 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 	30/04/2022 

Esta declaração ê uma simples consulta e não tem efeito legal 

Emitido em: 02/7/2021 13:01 	 1 de 
CPF: 014.376.10.0 Nome: LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR 
Ass: 
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mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (08/07/2021 às 01:58) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ n° 16.667.638/0001-10. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60E6.8605. F23D.A325 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidadeadm/autenticar_certidao.php  

Gerado em: 0810712021 as 01:58:46 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: L&L ENGENHARIA LTDA. 

CPF/CNPJ: 16.667.638/0001-10 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às O 1:59:58 do dia 08/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5   

Código de controle da certidão: 6JWY08072 1015958 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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L&L ENGENHARIA LTDA. EPP 
CNPJ (MF) N° 16.667.638/0001-10 

NIRE N° 24200609165 

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°05 

Pelo presente instrumento de alteração contratual e na -melhor forma de direito, os abaixo-
assinados: 

LUIS CARLOS DA CUNHA JÚNIOR,  brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da 
Carteira de Identidade Profissional n° 210988859-8, expedida pelo CONFEA-CREA/RN em 
05/06/2012, nascido em 27.05.1988, inscrito no CPF (MF) sob o n° 014.376.104-80, residente e 
domiciliado à Rua Domingos Amado, 3446 - Candelária, Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59.065-
470; 

LUIZ CARLOS DA CUNHA,  brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional n° 210335974-7, expedida pelo 
CONFEA-CREA/RN em 19/12/2014, nascido em 19.04.1964, inscrito no CPF (MF) sob o n° 
357.803.804-06, residente e domiciliado à Rua Domingos Amado, 3446 - Candelária, Natal, Rio 
Grande do Norte, CEP: 59.065-470; 

Sócios componentes da sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada, L&L 
ENGENHARIA LTDA. EPP,  com endereço na Rua Santa Cecilia, 1839, Candelária, Natal, Rio 
Grande do Norte, CEP: 59.065-570, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o N°. 16.667.638/0001~  
10, com registro do seu Contrato Social na JUCERN sob o N°. 24200609165 de 08.08.2012, Aditivo 
01 sob o N°24263842 de 13.09.2012, Aditivo 02 sob o N°24267232 de 08.11.2012, Aditivo 03 sob o 
N° 24284569 de 24.07.2013 e Aditivo 04 sob o N° 24297998 de 03.02.2014 resolvem de perfeito e 
comum acordo alterar e consolidar o seu contrato social e aditivos, o fazendo mediante as cláusulas a 
seguir: 

CLÁUSULA ia - DO CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social que era de R$ 514.000,00 (quinhentos e quatorze mil reais), dividido em 
514.000 (quinhentas e quatorze mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevado para 
R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), divididos em 950.000 (novecentas e cinquenta mil) 
quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente 
nacional e cujo aumento é proveniente do saldo de lucros acumulados e no distribuídos, ficando 
dividido entre os sócios da seguinte forma: 

LUIS CARLOS DA 
CUNHA JUNIOR 

LUIZ CARLOS 
DA CUNHA TOTAL 

Percentual 50% 50% 100% 
Quantidade de quotas 475.000 475.000 950.000 
Capital subscrito R$ 475.000,00 R$ 475.000,00 R$ 950.000,00 
Capital a integralizar R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei n° 10.406/2002. 

CLÁUSULA 22_  DA RATIFICAÇÃO 

Os sócios ratificam em todos os seus termos as cláusulas do seu Contrato Social e Aditivos, 
não expressamente modificados pelo presente instrumento de alteração contratual, o qual passa a fazer 
parte integrante daqueles documentos. 

CLÁUSULA Y - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E ADITIVOS 

Os sócios decidem consolidar o Contrato Social e Aditivos da sociedade de acordo com as 
cláusulas seguintes: 

L&L ENGENHARIA LTDA. EPP 
CNPJ (MF) N° 16.667.638/0001-10 

NIRE N° 24200609165  

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

Os outorgantes e reciprocamente outorgados: 

LUIS CARLOS DA CUNHA JÚNIOR,  brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da 
Carteira de Identidade Profissional n° 210988859-8, expedida pelo CONFEA-CREA/RN em 
05/06/2012, nascido em 27.05.1988, inscrito no CPF (MF) sob o n° 014.376.104-80, residente e 
domiciliado à Rua Domingos Amado, 3446 - Candelária, Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59.065-
470; 

LUIZ CARLOS DA CUNHA,  brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional n° 210335974-7, expedida pelo 
CONFEA-CREA/RN em 19/12/2014, nascido em 19.04.1964, inscrito, no CPF (MF) sob o n° 
357.803.804-06, residente e domiciliado à Rua Domingos Amado, 3446 - Candelária, Natal, Rio 
Grande do Norte, CEP: 59.065-470. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada, 
denominada L&L ENGENHARIA LTDA. EPP,  com endereço na Rua Santa Cecilia, 1839, 
Candelária, Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59.065-570, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o 
N°. 16.667.638/0001-10, com registro do seu Contrato Social na JUCERN sob o NIRE 24200609165 
de 08.08.2012, Aditivo 01 sob o N° 24263842 de 13.09.2012, Aditivo 02 sob o N° 24267232 de 
08.11.2012, Aditivo 03 sob o N° 24284569 de 24.07.20 13 e Aditivo 04 sob o N° 24297998 de 
03.02.2014, decidem por unanimidade pela consolidação do Contrato Social e Aditivos Contratuais 01 
a 05, e o fazem mediante as cláusulas a seguir: 

Cláusula l a - A sociedade constitui-se sob a denominação social de L&L Engenharia Ltda. 
EPP, com sede à Rua Santa Cecilia, 1839, Candelária, Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59.065-570, 
podendo abrir e fechar filiais, depósitos e escritórios em qualquer parte do país e no exterior, a critério 
da Administração, e foro jurídico na comarca de NatallRN. 
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Cláusula 2 - O objetivo da sociedade é a demolição e preparação do terreno, edificações 
(residenciais, industriais e comerciais), obras viárias, grandes estruturas e obras de arte, obras de 
urbanização e paisagismo, instalações elétricas, instalações hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema 
de prevenção de incêndio, alvenaria e reboco, impermeabilização e serviços de pintura, construção de 
sistema de abastecimento de água, a construção de esgotos sanitários, inclusive interceptores, a 
construção de pontes, viadutos, elevados e passarelas, e a construção de canais, diques e barragens, 
serviços de arquitetura, serviços de engenharia, compra e venda de imóveis próprios, e incorporação 
de empreendimentos imobiliários. 

Cláusula 3a  - o prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das 
operações sociais, para todos os efeitos, é o da data do registro do instrumento constitutivo. 

Cláusula 4' - O capital social é de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) dividido 
em 950.000 (novecentas e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já 
totalmente subscrito e integ-ralizado em moeda corrente do país, distribuído entre os sócios da forma 
abaixo: 

LUIS CARLOS DA CUNHA JÚNIOR 
Com a participação de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais), dividido em 475.000 
(quatrocentas e setenta e cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, o que representa 
50% (cinquenta por cento) do capital social da sociedade; 

LUIZ CARLOS DA CUNHA  
Com a participação de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais), dividido em 475.000 
(quatrocentas e setenta e cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, o que representa 
50% (cinquenta por cento) do capital social da sociedade; 

TOTAL: 100%, 950.000 quotas, R$ 950.000,00. 

Cláusula a - As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 
pelos sócios, sob qualquer título ou pretexto a terceiros estranhos à sociedade, sem o expresso 
consentimento dos sócios por escrito, os quais têm em igualdade de condições e na proporção das 
cotas de capital de cada um o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-Ias. 

Cláusula 6' - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei n° 
10.406/2002. 

Cláusula 7' - A administração da sociedade é exercida pelos sócios, em conjunto ou 
isoladamente, com poderes bastantes para administrar e representar a sociedade judicial e 
extraj udicialmente. 

§ 1° Os sócios podem designar Administradores não sócios (Art. 1.061 do CC), 
para administrar e/ou defender a prática de atos necessários à consecução dos objetivos sociais na 
defesa dos bens e interesses da sociedade. 

§ 20 É vedado aos Administradores o uso da sociedade em negócios alheios aos fins sociais, como: 
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abono, aceite, aval, endosso e outros compromissos em nome da sociedade, em beneficio dos sócios, 
dos administradores ou de terceiro em prejuízo da sociedade. 

§ 3° O sócio e/ou Administrador que não acatar as restrições contidas no parágrafo segundo ficará 
individualmente responsável pelo pagamento do compromisso assumido em nome da sociedade, sem 
prejuízo das sanções cabíveis. 

§ 4° O sócio que participar da administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de 
pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, de acordo 
com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da 
sociedade. 

Cláusula 8 - O exercício social coincide com o ano civil. Em 31 de dezembro será levantado o 
balanço geral com demonstração do resultado do exercício, cujo resultado líquido apurado será 
partilhado entre os sócios da seguinte forma: 
a) havendo lucro ou prejuízo, o valor líquido será distribuído ou suportado entre os sócios na 
proporção de suas quotas; 
b) Conselho Fiscal - A sociedade não tem Conselho Fiscal. Compete aos sócios decidir sobre os 
negócios da sociedade, as deliberações tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das 
cotas de capital de cada um, conforme determina o art. 1.010 da Lei n° 10.406/2002. 

Cláusula 9' - Na eventual necessidade de qualquer categoria de sócios precisar retirar-se da 
sociedade por motivo de: falecimento, falência, impedimento ou de livre e espontânea vontade; não 
acarretará a dissolução da sociedade, a qual continuará suas atividades normais com o sócio 
remanescente e sucessor, mediante alteração do contrato social registrada na Junta Comercial. 

§ 1° Em caso de falecimento de um dos sócios, aos herdeiros maiores fica assegurado o direito de 
substitui-lo se assim o desejarem. 

§ 2° Inexistindo herdeiros maiores ou, caso os sucessores não tenham interesse em continuar na 
sociedade, deverão, na forma da lei e dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do óbito, 
manifestar expressamente o interesse de apurarem seus haveres sociais. 

§ 3° Por qualquer motivo que seja a saída de sócio da sociedade, seja ele fundador, sucessor e/ou 
herdeiro, seus haveres sociais serão apurados em balanço geral especial com demonstração de 
resultado, a ser levantado em 30 (trinta) dias da data da comunicação, e se for do interesse da 
sociedade ou dos sócios remanescentes, o valor apurado será pago na forma e condições da cláusula 
12. 

§ 40 A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade 
pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos 
dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. 

Cláusula 10a - Q sócio retirante da sociedade tem o dever de comunicar e oferecer por escrito 
suas cotas e haveres na sociedade aos sócios remanescentes, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de 
antecedência da data de seu desligamento. 

§ 10 Em 30 (trinta) dias da data da comunicação, os sócios remanescentes têm o dever de responder 
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por escrito ao sócio retirante se têm ou não interesse na compra de seus haveres na sociedade. 

§ 2° Havendo interesse dos sócios remanescentes para a compra das cotas do sócio retirante da 
sociedade, o valor será apurado e pago na forma e condições fixadas na cláusula 12 deste contrato. 

§ 3° Somente com a recusa dos sócios remanescentes (expressa ou tacitamente) da oferta é que as 
cotas do sócio retirante podem ser oferecidas a pessoa estranha à sociedade. 

§ 4° O sócio não pode ser substituído, no exercício de suas funções, sem o devido consentimento dos 
demais sócios, expresso em modificação contratual. 

Cláusula iia - Indistintamente e para qualquer dos motivos para a saída de sócios da 
sociedade, os haveres do sócio retirante serão apurados em balanço geral especial, com a 
demonstração do resultado do exercício, a ser levantado em 30 (trinta) dias da data da comunicação, 
cujo valor apurado será pago pela sociedade ou pelo sócio remanescente, em 12 (doze) parcelas 
mensais iguais e sucessivas, com juros de 1% (um por cento) ao mês, vencendo a primeira a 90 
(noventa) dias da data da comunicação e as demais parcelas, nos mesmos dias dos meses seguintes. 

Cláusula 12' - Dissolve-se a sociedade quando ocorre qualquer um dos eventos previstos no 
Art. 1.033 do Código Civil. 

Cláusula 13 - Os sócios Administradores declaram que não estão condenados em nenhum dos 
crimes previstos em lei, em especial nos crimes previstos no § 1° do Art. 1.011 do Código Civil, que 
os impeçam de exercer atividades empresariais ou figurar como Administrador de sociedade 
empresária. 

Cláusula 14' - As divergências que eventualmente ocorrerem entre os sócios na interpretação 
dos termos e dos casos omissos no presente instrumento serão resolvidas sob o amparo legal da Lei n° 
6.404/76 (Lei das S/A). 

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste documento particular foi lavrado, 
obrigam-se a cumprir o presente instrumento, assinando-o em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. 

Natal(RN), 08 de maio de 2017. 

CPF(MF)N° 014.376.104-80 	 'PF(MF)N° 357.803.804-06 

JUCERN 
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Registro Nacional 

210335974-7 

jLtJIZ CARLOS DA CUNHA 

Rliaçao 
SRANCISCO SALES DA CUNHA 

JÇLEON10E DE SOUZA CUNHA  

Documento de Identidade 	Tipo Sang. 
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'À 	

19/04/1964  CEAIt*.411R1M 	 li RNfl BB.ASIRA 
Crea de Registro 	 Emissão 	Da jstro 

1CREA-RN 	 1119/12/2014 li  30/04/1990  
Ass. Presidente 

344 çrÂ 	Registro no Crea 
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Titulo Profissional 
Engfliro Civil 
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L&L Engenharia LTDA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 - LOTE 01 - OBRA DE RESTAURAÇÃO 
E REFORMA DO SOLAR TAVARES DE LYRA 

ANEXO X- DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

L & L ENGENHARIA LTDA, C.N.P.J. N°. 16.667.638/0001-10, sediada à Rua 
Santa Cecilia, n° 1839, Candelária, CEP: 59065-570 - Natal/RN, por intermédio de 
seu representante legal o Senhor Luís Carlos da Cunha Júnior, portador da Cédula 
de Identidade N°241 .6002/RN e CPF N°014.376.104-80, DECLARA, sob as penas 
da Lei, que, no certame licitatório em epígrafe, atende ao art. 90*1,  III, §§ 31  e 41, da 
Lei 8.666/93, por: 

1. Inexistir em sua composição integrantes com impedimento em participar 
em Licitações e Contratos Administrativos ou qualquer infringência aos princípios do 
caput do Art. 372  da Constituição Federal de 1988; 

2. Não possuir em seu quadro societário, ou funcional que detenha poder 
decisório (gerentes ou diretores), integrante que seja agente político do Poder 
Legislativo ou entidade contratante, ocupantes de cargos de Direção, Chefia ou 
responsável pela licitação; 

3. Não possuir em seu quadro societário, ou funcional que detenha poder 
decisório (gerentes ou diretores), integrante que seja conjugue, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de agente 
político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

Natal/RN, 09 de Julho de 2021. 

L & L ENG?HAR1A LI L' 

Luis Carlos da Cunha )unu.., 
CRENRN - 210988859-8 Enq° 0v 

Sócio Diretor 

Luís Carlos da Cunha Júnior 

CPF n°014.376.104-80 

RG n°241.6002 

Rua Santa Cecilia, 1839. Candelária - Natal/RN —CEP 59065-570 
('NI'J 1 '('6763t1/000l -1 o . insc. Esiaduil 211.274 72-4 -  lnc Municipul 200 734-7 

Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llenqltdahotmailcor  

    





20/04/2021 

' 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO 

16.667.63810001-10 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

0810812012 

NOME EMPRESARIAL 

L&L ENGENHARIA LTDA. 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

L&L ENGENHARIA. 
PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
42.11-1 -01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR)DICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R SANTA CECILIA 
NÚMERO 

1839 
COMPLEMENTO * 

CEP 

59.065-570 
BAIRRO/DISTRITO 

CANDELARIA 
MUNICÍPIO 

NATAL 
UF 

RN 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

llengItdahotmail.com  
TELEFONE 

(84) 2226-8161/(84) 9927-3367 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR( 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

08108/2012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/04/2021 às 06:05:39 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Secretaria Estadual de Tributação 
Governo do Estado do RN 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE 

Relatório Emitido em: 05/07/2021 08:57:57 

Inscrição Estadual: 
20.274.572-4 

CNPJ/CPF: 
16.667.638/0001-10 

Razão Social: 
L&L ENGENHARIA LTDA. 

Nome Fantasia: 
L&L ENGENHARIA. 

Tipo Contribuinte: 
ESPECIAL 

Regional: 
1 URT 

Produtor Rural de Pequeno Porte: 
NÃO 

Detalhe da Inscrição: 
Sem Informação 

CNAE Principal: 
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFíCIOS 

CNAE Secundário: 
4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobilianos 
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 
4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 
4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA 
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 
4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 
6810-2/01 - Compra e venda de imoveis propnos 
7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 
7112-0/00 - Servicos de engenharia 

Natureza Jurídica: 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Regime Pagamento: 
NORMAL 

- Início de Atividade Comercial: 
16/08/2012 

Situação Cadastral: 
BAIXADO 

Endereço: 
R SANTA CECILIA, 1839- CANDELARIA - CEP: 59065570 - NATAL/RN 

Telefone: 
(84) 22268161 

Credenciado: 
NÃO CREDENCIADO 

Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: 
NÃO 

Página 1 de 1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 

SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação 

Comprovante de Inscrição Municipal 

Inscrição: 2007347 CPF/CNPJ: 16.667.638/0001-10 Situação: ATIVA Data Situação: 01/08/2012 

Denominação: L & L ENGENHARIA LTDA. 

Nome Fantasia: LEL ENGENHARIA. 

Endereço: R SANTA CECILIA, 1839 - Candelaria - Natal/RN - CEP 59065-570 

Atividade Principal: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Regime ISS: Homologado Regime TLL: NORMAL 

Emissor NFS-E: Sim 	Desde 	16/08/2012 09:0 

* Documento emitido em 5 de julho de  2021 às 10:16:26 

Natal (RN), 5 de julho de 2021 às 10:16:26 	 Página 1 de 1 





MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: L&L ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ: 16.667.638/0001-10 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 06:50:43 do dia 08/02/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/08/2021. 
Código de controle da certidão: A418.0093.E4A13.139130 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

o 





02/07/2021 	 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	16.667.638/0001-10 

Razão Social:L E L ENGENHARIA LTDA 

Endereço: 	R SANTA CECILIA 1839 / CANDELARIA / NATAL / RN / 59065-570 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021 

Certificação Número: 2021041602075486779002 

Informação obtida em 02/07/2021 09:11:40 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caíxa.gov.br  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 	 111 





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Secretaria de Estado da Tributação 
Procuradoria Geral do Estado 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA N° 6890008 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 

Contribuinte: 	L&L ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ: 	 16.667.638/0001-10 	Inscrição Estadual: 	20.274.572-4 

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo 
acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, 
ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. 

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de 
Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições 
devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa. 

ASPECTOS DE VALIDADE 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço 
https://uvt2.set. rn .gov. br/#/services/autenticidade/certidao-conju nta. 
Certidão emitida com base no Decreto Estadual n° 30416, de 15/03/2021. 
Emitida em 30/04/2021 às 10:01:05 <Horário de Natal/RN>. 
Endereço IP: 177.37.201.166. 
Validade até 27/08/2021. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 





CPF/CNPJ: 
16.667.638/0001-10 

Nome/Razão Social: 

L & L ENGENHARIA LTDA. 

Situação Cadastral: EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal do Natal 

SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação 

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal 

N° da Certidão: 

2118604 

Código de Validação: 

626492866161 

Observação: 
A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela 
internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut  

   

Contribuinte: 

Inscrições Mobiliárias Ativas: 
200.734-7 - 16.667.638/0001-10 

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, 
irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida 
ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer 
dívida que venha a ser apurada. 

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 40  da Lei Complementar n° 168 de 13/09/2017 combinado 
com a Portaria n° 004/2018-GS/SEMUT. 

Validade: 
Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição 

Local e Data de Expedição: 
Natal (RN), 2 de julho de 2021 

Emitida pela sessão: 352991233 através do IP: 177.37.200.214 

Natal (RN), 2 de julho de 2021 	às 09:08:30 
	

Página 	1 de 1 





P<icjna 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

CNPJ: 16.667.638/0001-10 
Certidão fl°: 20965241/2021 
Expedição: 05/07/2021, às 07:31:42 

Validade: 31/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 16.667.638/0001-10, NÃO CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base 
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal 

Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, 
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br) 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

e 	 cd-;tt íu 
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IINENGENHARIA L&L Engenharia LTDA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 - LOTE 01 - OBRA DE RESTAURAÇÃO 
E REFORMA DO SOLAR TAVARES DE LYRA 

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

L & L ENGENHARIA LTDA, C.N.P.J. N°. 16.667.63810001-10, sediada à Rua 
Santa Cecília, n° 1839, Candelária, CEP: 59065-570 - Natal/RN, por intermédio de 
seu representante legal o Senhor Luís Carlos da Cunha Júnior, portador da Cédula 
de Identidade N°241 .6002/RN e CPF N° 014.376.104-80, DECLARA, sob as penas 
da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro 
de 2006, notadamente o art. 30, tendo direito aos benefícios estendidos pelo referido 
Diploma. 

Natal/RN, 09 de Julho de 2021. 

L & L CINGENHARIA LTL». 
Luis Carlos da Cunha Júnior 
CRE'RN - 21098859-8 Eng° Civ' 

Sócio Diretor 

Luís Carlos da Cunha Júnior 

CPF n° 014.376.104-80 

RG n°241.6002 

Rua Santa Cecilia, 1839. Candelária - Natal/RN - CEP 59065-570 
CNPJ I6.667638/0001-I0- Inse. Estadual 20274.572-4 - Insc Municipal .100.734-7 

Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda@hotmail.com  
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 

N° 1381485/2021 
Emissão: 02/07/2021 

Validade: 30/09/2021 

Chave: Z7dyO 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

CREA-RN 

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados 
impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio 
Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s). 

	 Interessado(a) 	  

Empresa; L&L ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ: 16.667.638/0001-10 

Registro; 0000007247 

Categoria; Matriz 

Capital Social; R$ 950.000,00 

Data do Capital; 29/05/2017 

Faixa; 4 

Objetivo Social; DEMOLIÇÃO E PREPARAÇÃO DE TERRENO, EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS), OBRAS VIÁRIAS, 
GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, DE GÁS E DE SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, ALVENARIA E REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E 
SERVIÇOS DE PINTURA, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, 
INCLUSIVE INTERCEPTORES, A CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS, E A CONSTRUÇÃO DE CANAIS, 
DIQUES E BARRAGENS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, E 
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (ALTERAÇÃO CONTRATUAL 05 CONSOLIDADA - 29/05/2017-JUCERN). 

Restrições Relativas ao Objetivo Social; HABILITADA PARCIALMENTE para atuar, até o limite das atribuições profissionais do engenheiro civil, 
nas atividades de;Obras de paisagismo; Instalações de gás, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Instalações elétricas. HABILITADA 
para as demais atividades técnicas descritas em seu objeto social e que sejam pertinentes ao Sistema CONFEA/CREA, limitadas as 
atribuições dos responsáveis técnicos. 

Endereço Matriz; RUA SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, NATAL, RN, 59065570 

Tipo de Registro; Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial; 21/08/2012 

Data Final; Indefinido 

Registro Regional; 0000007247EMRN 

	 Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

	 Informações / Notas 	  

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

	 Última Anuidade Paga 	  

Ano; 2021 (1/1) 

	 Autos de Infração 	  

Nada consta 

	 Responsáveis Técnicos 	  

Profissional; LAZARO SOARES MAIA 

Registro; 2111033979 

CPF; 014.088.814-46 

Data Inicio; 10/01/2018 

Data Fim; Indefinido 

Data Fim de Contrato; 03/01/2022 

Títulos do Profissional; 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição; ARTIGO 70  DA RESOLUCAO NO 218/73, DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade; RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional; LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR 

Registro; 2109888598 

CPF. 014.376.104-80 

Data Inicio; 21/08/2012 

Data Fim; Indefinido 

Data Fim de Contrato; Indefinido 

Títulos do Profissional; 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em; http;//crea-rn.sitac.com.br/publico/,  com a chave; Z7dy0 
Impresso em; 02/07/2021 às 01:52:37 por; adapt, ip; 179.156.11.241 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 

N° 1381485/2021 
Emissão: 02/07/2021 

Validade: 30/09/2021 

Chave: Z7dyO 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-RN 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 71  DA RESOLUCAO N°218/73, DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: LUIZ CARLOS DA CUNHA 

Registro: 2103359747 

CPF: 357.803.804-06 

Data Inicio: 21/08/2012 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 70  DA RESOLUCAO N°218/73, DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

	Sócios 	  

Sócio: LUIS CARLOS DA CUNHA JÚNIOR 

CNPJ: 01.4.3.76./104--80 

Função: ENGENHEIRO CIVIL 

Sócio: LUIZ CARLOS DA CUNHA 

CNPJ: 35.7.8.03./804--06 

Função: ENGENHEIRO CIVIL 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/,  com a chave: Z7dy0 
Impresso em: 02107/2021 às 01:52:38 por: adapt, ip: 179.156.11.241 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 

N° 1381486/2021 
Emissão: 02/07/2021 

Validade: 30/09/2021 

Chave: A94AD 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-RN 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em 
débito com o CREA-RN. 

	 Interessado(a) 	  

Profissional: LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR 

Registro: 2109888598 

CPF: 014.376.104-80 

Endereço: RUA DOMINGOS AMADO, 3446, CANDELARIA, NATAL, RN, 59065470 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 12/08/2011 

	 Título(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 71  DA RESOLUCAO N°218/73, DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

	 Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

	 Informações / Notas 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Válido em todo território nacional. 

	 Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2021 (1/1) 

	Autos de Infração 	  

Nada consta 

	 Responsabilidades Técnicas 	  

Empresa: L&L ENGENHARIA LTDA - EPP 

Registro: 0000007247 

CNPJ: 16.667.638/0001-10 

Data Inicio: 21/08/2012 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser venficada em: http://crea-rn.sitac, com. br/publico/, com a chave: A94AD 
Impresso em: 02/07/2021 às 01:58:26 por: adapt, ip: 179156.11.241 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 

N° 1381487/2021 
Emissão: 02/07/2021 

Validade: 30/09/2021 

Chave: 9Z48D 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-RN 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em 
débito com o CREA-RN. 

	 Interessado(a) 	  

Profissional: LUIZ CARLOS DA CUNHA 

Registro: 2103359747 

CPF: 357.803.804-06 

Endereço: RUA DOMINGOS AMADO, 3446, CANDELARIA, NATAL, RN, 59065470 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data de registro: 3010411990 

	 Título(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 70  DA RESOLUCAO N°218/73, DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

	 Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

Informações / Notas 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

-  CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Válido em todo território nacional. 

Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2021 (1/1) 

Autos de infração 	  

Nada consta 

Responsabilidades Técnicas 	  

Empresa: L&L ENGENHARIA LTDA - EPP 

Registro: 0000007247 

CNPJ: 16.667.638/0001-10 

Data Ínicio: 21/08/2012 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-m.sitac.com.br/publico/,  com a chave: 9Z4813 
Impresso em: 02107/2021 às 02:03:19 por: adapt. ip: 179.156.11.241 





Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-RN 

Página 1/19 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1373084/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 	 Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, 
o Acervo Técnico do profissional LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional: LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR 

Registro: 2109888598RN 	 RNP: 2109888598 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: RN20200314319 	 Tipo de ART: Obra/Serviço 	 Registrada em: 21/01/2020 	Baixada em: 04/12/2020 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO 	 Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: L&L ENGENHARIA LTDA - EPP 

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 	 CPF/CNPJ: 00443.68010001-18 

Endereço do contratante: RODOVIA BR 101 	 N°: KM O 

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO 	 Bairro: LAGOA NOVA 

Cidade: NATAL 	 UF: RN 	 CEP: 59064901 

Contrato: 148/2019 	 Celebrado em: 20/11/2019 

Valor do contrato: R$ 1.240.306,69 	 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 
Ação institucional: NÃO SE APLICA 

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DR. GREGÓRIO DE PAIVA 	 N°: 86 
Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: ALEXANDRIA 	 UF: RN 	 CEP: 5965000 

Data de início: 22/01/2020 	Conclusão efetiva: 22/07/2021 

Finalidade: Escolar 	 ( 
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 	 CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94 

LAZER (SEEC) 

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - 
EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > 
EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - 
CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15- EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 
1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES> ARQUITETURA EFÊMERA> #1138 - CANTEIRO DE OBRA 05-
PROJETO 20.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA> 
#1138 - CANTEIRO DE OBRA 15- EXECUÇÃO 20.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES 

EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÂO 966.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> 
EDIFICAÇÕES> EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15- EXECUÇÃO 253.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO 
CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 1 - DIRETA 
OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > CLASSIFICAÇÃO > #1501 - RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 03 - 
PLANEJAMENTO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 
15 - EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #3081 - COBERTURA EM 
TELHA DE FIBROCIMENTO 15 - EXECUÇÃO 91.53 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> 
114108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 615.07 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO 
CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 186.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E 
SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA> #4113 - ESCOLA 15-EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 
1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #5004 - SAPATA 
ISOLADA 15- EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 

Observações 	  

Reforma e Ampliação da Escola Estadual Waidemar de Souza Veras em Alexandria/RN, conforme planilha orçamentária do Contrato Governo 
Cidadão n° 148/2019, Processo n°00210038.007284/2019-07. Inclusive elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC, conforme Resolução CONAMA n° 307. Inclusive a execução e projetos do seu canteiro de obra. Área de reforma de 634,04 m°. Área de 
ampliação de 332,08 m° Área construída total de 966,12 m°. 

	 Informações Complementares 	  

• A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de responsabilidade do seu emitente. 
• O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na 

área da Engenharia Civil. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 
Av Senador Salgado Filho, n° 1840 

Te[: + 55 (84)4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn©crea-rn.org.br  

CREA-RN 

Impresso em: 19/01/2021. ás 15:40. 





CREA-RN Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 137308412021 
19/01/2021, 15:19 

x789z 

Página 2/19 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1373084/2021 
Atividade concluída 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a 
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s( 
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima 
citado. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/,  com a chave: x789z 

ECREA-RN Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 
Av Senador Salgado Filho, n° 1840 

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: creamcrea-rn.org.br  
Impresso em: 19/01/2021, às 15:40. 





CREA-RN 

GOVERNO DO ESTADO 00 RIO GRANDE DO NORTE 
SECRE1ARA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

PI4OJE>0 GOVERNO CIDADÃO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Página 3/19 
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Atestamos para os devidos fias que a empresa L&L Engenharia LTDA, 0 0  

portadora do CNPJ sob o n0  16.667.638/0001-10, localizada na Rua Santa Cecilia, 
0.20 

1839, bairro Candelária, Natal/RN, executou para Secretaria de Estado do 	 E 
Planejamento e das Finanças, portadora do CNPJ sob o n 2  00.443.680/0001-18, 

o - o 
através do projeto Governo Cidadão, Acordo de Empréstimo N 8276-BR, a obra de 

"Reforma e Ampliação da Escola Estadual Waldemar de Souza Veras em 	 ' W5  

Alexandria/RN" conforme o contrato W1  148/2019, sob responsabilidade dos 
o  

engenheiros civis LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR portador da Carteira do 	 C 0 - 

CREA-RN n° 210988859-8 por meio da ART n0  RN20200314319, LUIZ CARLOS 

DA CUNHA portador da Carteira do CREA-RN n9  210.335974-7 por meio da ART 

n0  RN20200314338, conforme planilhas rubricadas em anexo. Início da obra: 

04/02/2020; Finalização da obra: 20/11/2020. 

Natal/RN, 16 de dezembro de 2020. 
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CREA: 2 
Engenheiro Civi 

•e "liveira 
s0981 '1-3 
9iscal de Contrato 

-"Séréio icardõ Carvalho de Araújo 
CREA: 210630953-8 

Engenheiro Civil 
Coordenador de Engenharia 

Governo Cidadão 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 
Av Senador Salgado Filho, n' 1840 

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream©crea-m.org.br  
Impresso em: 19/01/2021, às 15:40. 
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BIWEIEt0 00 ESTADO TIO RIO GRANDE DONORIE 
SECRETARIA DE ESTADO DO KANEJAM.ENTO E DAS FINANÇAS 

~TO GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE 00.443.680/0001 18 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

DAOOSDOcOt4TMTO 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALOEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02 ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16.657$38/0001-E0 
NÊ DO CONTRATO. 144/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

2,0 SERVIÇOSPREUMIP4ARES 	 - 

1,1 
OCACAO CONVENCIONAL DL OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONALETADAS. COM  REAPFEOVEIIAMEWO DE 3 VEZES 
Ml 570,15 

1,2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA REFORMA MtS 9,00 

1-3 
XECUCÂO DE ALMOXARFAO0 EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA. N( USO PRA FELE PAI Aí- 02)2015 
Ml 20 DE' 

1 4 REGULARIZAÇÃO DA OBRA (CREA. MVARA, BOMBEIRO) M' 101.33 

1.5 CAPINA E UMPEZA MANDA DE TERRENO Ml 70,53 
1,6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DI ACO GALVANIZADO M2 6.00 
1.1 TAPUME COM TELHA METALlCA.A ,05/2018 M2 105,00 

0.MOCAO DE ALVENARIA DE 71101.05 FURADOS S/REAPROVE ITAMENTO M3 107.73 

2.2 RETIRADA D PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 95;00 

2.3 DEV OUCAO DL FORRO DE GESSO Ml 129 47 

2,4 
DEMOuCAO MANUAL CONCRETO ARMADO CPDAR / VIGA / LAJE'; - INCL EMILHACAO LATERAL 

NO CANTEIRO 
Ml 1481 

2,5 DEMOLIÇÃO PISO CiMEJ lADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M3  2296,9 

2.6 RxMOCAO DE fiACAO ELETRiCA M 240,00 

2,7 RELIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, I'ICLUSIVE RETIRADA DE PERFIS Ml 100.78 

2,11 RETIRADA DL APARELHOS SANITAR1OS OH 12100 

29 DEMO UÇÃO DE PIS-D CERÂM!CO  M2 22,13 

2,10 RETIRADA DE. TUBULAfLAO HIDROSSANUARlA EMBUTIDA COM CONEXOES 01/2" A 2 M 20,00 

2,12 DEMOLICAO DE REVESTIMEN 'O DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA Ml 799.95 

3,13 RETIRADA DE COBERTURA COM TELriASONDUIADAS DE NBROCIMEN'0 Ml 15,60 

2,14 RETIRADA DE. GRADE DE FERRO Ml 25,39 

2.15 RETIRADA DE CAIXA PARA AR CONOCIONADO UN 400 

2.16 REMOÇÃO DE P151 lURA LÁTEX (RASPAGEM E/Ou; XAME1TO 1/01,, ESCOVA,Ã0I Ml - 165,14 

2 17 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE TIBROC'MENJO MEFÂLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM 
REA'ROVEITAMENTO. AF 12/2017 

2 18 

 Ml 549.02 

REMOÇÃO DE TRAMA DL MADEIRA 'ARA COBERTURA DE FORMA MANUAL. SEM 
REAPROVEITAM NEO AFI2/20 7 

Ml 54302 

1  i.r4 
REMOÇÃO DE TESOURAS -DE MADEIRA. COM  VÃO MAIOR OU ITIJAL A BM, DE FORMA 

MANUAL, SM REAPROVEI'TAMENIO. AI' 12/2017 
UN 400 

2,20 DTMOUÇÃO MANUAL DE .ASTSO DE PISO EM TIJOLO MACIÇO Ml 1283.73 

$,0 NA8AU4QSEM T* 

3,1 ATERRO zNTERNO COM EMPRESTIMO DE AREIA AP'LGAOO COM COMPACADOR MECÂNICO Ml 170.39 

3,2 REA'ERRO DE VALA COM COMPACAÇAC) MANUAL Ml 181,60 

3 ESCAVAÇÃO MANUAL DL VALAS AF 03/2016 Ml 157,65 

314 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA Ot MAl IRIAS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 

6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) 
M3 405,57 

3.5 REGu,A4IIACAO E COMPACTAcAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA Ml 1329,2$ 

3,6 
RANSPOPTE DE ENTULHO COM CAMINNAO BASCULANTE  Ml, R0DOVA PAVIMENTADA, 

DMT0,5A1,0KM 
Ml 405,57 

é 

Ela 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 	 CREA-RN 	- 
Av Senador Salgado Filho, n' 1840 

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84)4006-7201 E-mail: cream@crea-rn,org.br  
Impresso em: 19/01/2021, As 15:40. 





GOvERNO DO ESIADO DO MO GRANCE DO NOWc  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS I !NAP4ÇÂ5 

'O GOVERNO CDADÂO 

GOVERNO DO ESTADO 00 RIO GRANDE DO NORTE 
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001-18 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

i)*.DS DflQ 	. 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16.667638/0001.10 
NO DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 
3,7 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO 19 CAI PKOF ATÉ 2,00 M M3 93.60 
40 FUNDAÇOU 

CONCRETO ECE 	3OMPA, TRAÇO 12.1:2,5 (CIMENTO! AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 60O. AF_07/2016 

' 50 

• 2 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS AF 12/2015 
M3 
* 

42.50 

• LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE ) CM. 
AF'j07_2016 

M2 126,07 

4,4 
FABRICAÇÃO MONTAGEM E DCSMONT4GEM DII FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, 1-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF06/2017 

M 2 S2,28 

4.5 
jMADEIRA 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMON 1 AGEM DE FÕRMA PARA VISA BALDRAME, EM 

SETNADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF,06/2017 - 
M. 242,17 

4.6 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDITICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM MON TAGEM. 

ATI 12/2015 

XC 93,46 

4,7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA U 1 IL1LANDO AÇO CAGO DE 5 MM -

MONTAGEM. AFOG/2017 
KG 171,61 

4,8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 

MONTAGEM. ..06/2017 
KG 12,00 

4,9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 
MONTAGEM. AF06/2017 

KG 686,26 

4,10 
ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UII)ZANOO AÇO CA-50 DE 10 MM- 
MONIAGEM. AR 06/2017 

KG 68082 

4,11 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 12,5 MM- 
MONTAGEM AR 06/2017 

KG 459,00 

4.12 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA ti TILIZANOO AÇO CA-50 DE 16 MM- 
MONTAGEM. AR  .06/2017 

XC 782,06 

4,13 'MPERMEAØIUZACAQ DE SUPERFIC E COM EMULSAO ASFALTICA A BASE DAGUA M. 129,33 

.1.14 
UNDAÇÃO CORRIDA DAS ALVENARIAS CONSIDERANDO ALVENARIA DE PEDRA (SOX4OCM1. 4 

TIADAS DE BALURAME DE 'IJOLO CERÂMICO 088 TUROS E C:N7AMFNTO DL 12X20 CM 

ARMADO COM 4X5,3MM E ESI 81806 SOMM C/ 25CM 

M 12,33 

4,15 ALVENARIA DE EMBASAMENIO COM TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA NO TRAÇO (1:6) M3  -  29,50 
4,16 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREA 1:4 M3 15,13 

S0 TRU1U 

- 
CONCRETO FCK 	30MPA•  TRAÇO 1:2.1.23 ICIMENTO/ AREIA MEDIA/ 3RI 1A 11 - PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 6001.. AR_07/2016 

Ml 1657 

2 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AR 12/2015 

MT 16,57 

5,3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE RÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M', P.OREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AFS2/2015 

M2 18536 

o 
(Ia 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.6*0/0001-18 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

- DAOQSOOCØ$TMTO 	: 1 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS- LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/0001-10 
NY DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO, 

5,4 
MON'TAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DF MADEIRA PLASTIFICADA, 10 uTUZAÇÕES. 
Aí 12/2015 

M2 112.81 

5.5 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDFICAÇÂO TÉRREA OU SOBRADO UT'LIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KC 258.16 

5.6 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESIRUIURA CONVENCIONAL DE C&'RETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
MONTAGEM. AR  12/2015 

KG 18.78 

5.7 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EOCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UT'LIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- 

MONTAGEM. Aí 12/2015 

KG 1041h 

5,9 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM 
MONTAGEM, AF12/2015 

KG 865,30 

5.9 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE. CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFiCA Âo TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - 
MONTAGEM, AR 12/2015 

KG 96,85 

5.10 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE LIMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICACÀO TÉRREA OU SORRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 16.0 MM 

MONTAGEM, Aí 12/2015 

KG 18.00 

5.11 

LAJE PRE-FABRICADA TREUÇADA P/ PISO OU COBER1URA. INTEREIXO 38CM, H17CM, EL. 

ENCHIMENTO EM EPM12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 

5CM 

M1  196.94 

12 
FORNECMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA IIIERVURADA CA-60, 0-61, MALHA 
15X15CM, FERRO 3.41VIM (0,97 KC-/1V12). PAINEL 2.45X6.01VI. 	ELCON OU SIMILAR 

U  19694 

5,13 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRE1O ARMADO EM UMA 
ED1F.CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DL 4.2 MM -MONTAGEM 
AF_ 12/2015 

KG 52,7 7 

5.14 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIF;CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 6.3 MM- MONTAGEM. 

AF_1 2/2015 

KG 158,37 

5,15 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
ED1FtCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM 
AR_1 2/20 15 

KG 396.42 

5,16 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CASO DE 12,5 MM. MONTAGEM. 
AR  12/201S 

K G 106,2.4 

5,17 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATiVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, NCWSO IÇAMENTO. Aí,,, 12/201S 
KG 790117 

- 

S18 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M ïAO. AR03/2016 M .12596 

5,19 
CONTRAVEI1GA PRÉ MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 15 M DE COMPRIMENTO 
AF 03/2016 

M 125,96 

SOvEi4NO DO ESTADO 00 RIO GRANDE DO NORTE 
SECRE ANtA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E. DAT. INANÇAS 

PROJETO O VENRO CIDADÃO 
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'30v14P4Ü 00 ESIACO DO 810 GRANDE DO NORTE 
SECRE "'APIADE IS ft.DCJ 00 PLANEJAMENtO E DAS MANÇAS 

PROJt'O GOVERNO COADAO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001.18 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALOEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNP) DA CONTRATADA: 1€ 667.638/0001-10 
NV DO CONTRATO: 148/2019 - 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 
5.20 VERGA PRMOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF03/2016 M 53.95 
5,21 CHAPA DE A50 PARA BASE DE PILAR METÁLICO, E=I2MM Ml 1.43 

6O ENR(AtV€DAÇÕ 	. 	. 	 , 

6.1 

ALVENARiA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BF TONEIRA. A015/2034 

Ml 866,22 

6.2 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X5OX5OCM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

M2 16 

63 
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO ESP -' 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAtO 

1:4, ARREMAi E EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS 
M2  22,61 

CHAPIM DE CONCRETO AARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE 

COMPENSADO PLASEIF:CADO (MADEIR:T) DE 16 X 10 CM., 	 L. . FUNDIDO NO LOCA 
M 85 87 

70 IMPI*MUtQAEs 

7.1 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400  L,  APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE !MPERMEABLIZAÇÃO. ESPESSURA 

14CM, 4F06/2014 
M2 11.43 

7,2 

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGiDA COM ELME DE 

ALUMiNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,81VIM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, 
E3MM 

M2 11.43 

7,3 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MEEÀNCO COM 
BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF 06/2014 

M2 5.53 

8,1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO N'TERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL. AF  06/2014 

M2 1467,04 

6.2 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO 01 PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF  06/2014 

Ml 950,83 

83 
CHAPISCO APLICADO CM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF 06/2034 

M2 1481.38 

8,4 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 12:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AE,O6/2014 

M2 1441,38 

83 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 1OMM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015 

Ml .159,00 

8,6 
RLV€STMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 x 120 CM, BRANCO, PEI-3, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJuMIADO 

M1 637,56 

/ 
CHAPSCO APLICADO NO TETO. COM  DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
NDuS"RIAL'ZADA COM PREPARO MANUAL, A05/2014 

Ml 159,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 
Av Senador Salgado Filho. n1  1840 

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream©crea-rn.org.br  
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GOVERNO 00 ESIADO 00 P0 GRANOE 0O NORTE 
SECRE.TAI4A DE ESTADO 110 I'LANEJAMENTC) E DAS NANÇAS 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO 00 RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001-18 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

DADOS DO CONTRATO 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WAI.DEMAR DE SOUZA VERAS- LOTE 02. ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/0001-10 

NQ DO CONTRATO: 148/2019 	 - 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO - 

8,8 

EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8, PREPARO 

MECÂN CO COM BETONEIRA .1001, APJCAOO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM APIA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 63756 

89 
- 

5QO EM DRYWALL (GESSO ACARTONADO), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INC W 

ESRLJTJRA DE FIXAÇÃO. AI-05I2017 .P 
M2 ..

SIVE 
31 	32 

9,0 - COBERTURAS

9,1   
TELHAMENTO COM TEU-IA CEPÃMCA CAPA-CANAL, flPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL Af 06/2016 
M2 848 13 

9r2 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR PIPAS, CAIBROS E TERÇAS PATA TELHADOS DE ATÉ 2 

AGUAS ARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INClUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF12J2015 
MI 638.13 

9.3 EMBÕÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA), AF_06/2016 M 122.22 

9,4  
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. CORTE 01 25 CM, IP4CWSO 

TRANSI>ORTE VERTICAL AF06/2016 
59 

9,5 CAIAÇÃO DE BEIRA É B(CA M 10556 

9,7  
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF06/2016 - 
Y 112,05 

9,8 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECO8RIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10', COM ATE 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

M2 93,69 

9,9 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS  PARA TELHADOS DE ATÉ  2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSI iCA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, AF 12/2015 

M2 93.69 

910 TELHAMENTO COM TELHA DE GALVALUME, EO,SMM M1  186,01 

9,11 
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE BMM, LIXADO EM 'EÇAS DE ALUMINIO 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO 
M' 8361 

9.12 
LABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA. VÃO DE 

10 M. PARATELHAÇERÃMIcAOU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO AF12/2015 
U   5,00  

13 
CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, 

LARGURA = 60 CM E ALTURA = 25 CM 
M 922 

9.14 
PILAR EM MADE'RA DE LEI TIPO SANOLICHE SEÇÃO 2 XI 5CM X 13CM) PARA SUPORTE DE 

COBERTURA COM TELHAS CERÃMICAS, INCLUSIVE FERRAGENS 1 FIXAÇÃO. 
M 3960 

lo_o TSQUADRIM 

10,1 
PORTA DE MADEIRA MACIÇA INCLUSO CAIXA DE PORTA, DOBRADIÇAS, ALIZAR, PRONTA PARA 

PINTURA 
M 54.72 

10.2 
FECHADURA DE EMBUTR COM CILINDRO. EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO  DE FURO - TORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,08/I015 
UN 2800 

10,3 
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. 

AFO7/2016 
Ml  24 54 

10.4 CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP. brnm M 22,43 

10.5 PORTAC DE FERRO ÉM CHAPA GALÃNIZA0Ã PLANA 14 656 Ml 6,48 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
10,6 

 

PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08/2015 
M2 7 98 
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GOVERNO 00 ESTADO DO FIlO GFJAF4CE DO NORTE 
SECHE TARIA 0€ ESTADO 00 PLANEJAMENTO E DAS r1T.4*NÇAS 

PROJETO GOVERNO C;OAOÂO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE 00 NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 
CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/000118 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO - 

OS DO cONTRATO 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPUAÇÂO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: L&1 ENGENHARIA LIDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/0001.10 

DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 
20,7 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA DE ABRIS, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS M2 36,46 
10.6 JANELA DE AÇO MANUAL DE ENROLAS, MICROPERFURADA M2 .3.75 
10.9 TELA DE NYLON COM MOLDURA EM IPÊ PARA PROTEÇÃO DE ESQUADRIA ma 7.75 

- 
1010 

PORTA 90CM PARA PNE DE MADEIRA MACIÇA INCLUSO CAIXA DE PORTA, DOBRADIÇAS, 
ALIZAR, BARRA DE APOIO 40CM, CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO9LACA  DE ACESSO PElE E 
INFORMAÇÃO TÁTIL NA PAREDE ADJACENTE AO AMBIENTE IND.CADO, PRON1A PARA 

PINTURA 

UN 
- 

1.00 

10.11 GRADE DE FERRO EM BARRA CHA3A 3/16" M2 • 29100 

10,12 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 7.00 

- 
1013 

INCOLOR, ESPESSURA 6MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO

-  MASSA PARA VE'DACAO 
Ml 2 50 

10.14 CA:XII HEI HXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO Ml 2,50 

UO PAVIMENrAçO 

11,1 1 
' 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE S CM. 

AF 07 201.6 
1372,96 

- 
11,2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO  1:4 (CIMENTO E AREJA), PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAIE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM 4€ 06/2014 
M2 702,06 

- 
11,3 

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA IJMM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 
Ml 63676 

- 
114 

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM 

COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DIL4TACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 
M2 41 46 

11.5 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 167.04 

11 6 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
150X150 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARCA MAIOR QUE 10 Ml. 4€ 06/20)4 

W 
. 

6801 

11- 7 
PISO TATU. DE ALERTA 30x30cm PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANT, INCLUSIVE RASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 13. 
M2 5,45 

11 ,8 
PISO CIMENTADO E=1.5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE 

BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO 
M2 167104 

ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO COM ALISAMENTO MANUAL. QUEIMA E 
ESTAMPAMENTO 

Mi 16704 

11,10 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 	=15 CM, [.7CM M 41,72 

120 ITMAÇÔESTS 	 .. 	 . 	. ... .. 

U 
ELETRODUTO RIG IDO ROSCAVEI., P',/C, (IR 60 MM (2':)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

AF_12/IOLS 
M 1014 

12,2 DOTO PERFURADO- ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (I00x100X3000)mm M 73.00 
12.3 CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA ELETROCALHA 10XIOMM UN 17,00 

12,4 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AP 041,2016 

UN 2-'00 

125 
DISJUNTOR TERMÓMACNAI1CO TRIPOLAR 1254, PADRAO DIN (EUROPEU . LINHA BRANCA), 
1OXA 

N 3,00 

12,6 DISJUNTOR TR1POI,AR DE 63 A UN 4,00 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIC GRANOE DO NORTE 
SECRETARiA DE ESTADO 00 P*,A €JAMEN'O E DAS rNANCAS 

PROJETO GOVERNO CIDACÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001-18 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

DC$ DO cx~TO 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/0001-10 

NY DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

12,8 
DISJUNTOR TRIPOLAR 'flPO 01W. CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÂO.AF0412016 
0W 200 

2 
DSJUNTOR MONOPOLAR TIPO 01W, CORRENTE NOMINAL DE IGA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF.,04/2016 
0W 23,00 

1210 PONTO CORRENTE EMBUTIDO PARA AR CONDICIONADO INCWSVE CONJUNTO ARSTOP * UN 18.00 

.11 
DiSJUNTOR MONOPOLAR TIPO 01W, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF04/2016 
UM 8,00 

12,12 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF04/2016 
0W 18,00 

12,13 
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETR000O DE FERRO GALVANIZADO APARENTE 

Ø3/4 
PT 136,00 

12 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/2SOV. CAIXA ELT1,TRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, Aí_01/2016 
UN 11900 

12,15 
NTERRUPTOR SIMPLES Í1  MODU_OI, IOA/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

PORNECIMENTO E iNSTALAÇÃO. AF 12/2015 
UM 2700 

12,16 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÃVEL, PVC, 0W 32 MM (3 '), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTAlADO EM LAJE- TORNECIMENTO E !NSIA-AÇÃO. A- 12/2015 
 1800 

12 1 
CABO DL COSRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM°, AN-1-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013 
M 474 10 

12 
CABO DE COBRE FI.E1(VEL ISOLADO, 6 MM'. ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 248,00 

12 39 
CABO DL COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMT. ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 

'TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1212015 
M 221 20 

1270 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM', ANTI-CHAMA 430/750V, PARA D1STRBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO A;:_12.12015 -  

M 66,70 

12,21 - 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM. ANTICHAMA45O/75OV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AFI2/2015 
M 11493 

12,22 

QUADRO DE DISTRIBUIO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METAUCA, PARA 24 

DISJUNTORES TFRMOMAGNETIc.OS MONOPOLARES, COM BARRAMFP4TO TRIFASICO £ 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

0W 2.00 

12,23 

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA, PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMEPITO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E NSTALACAO 

0W 2,00 

12,24 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJJNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARE, COM BARRAMENIO TRIFASICO E NEUTRO 

- FORNECIMENTO E INSTÂLACAO 

UN 2.00 

12,25 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS COMPLETO OU 1.00 

12,26 
LUM'NARIA TIPO CALHA SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM 2 LÂMPADAS LEO TUBULAR DE 

UN 85.00 

12.27 ARANDELA EM ACRÍLICO COMPLC'A COM LÂMPADA LEU TUBULAR E1VOLT 18/20W, BASL 013 UN 28,00 

12.22 
LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO Pf LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 

230W 
UM 2000 

1— 
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GOVENNO DO ESTADC DO RIOGRANDE tio F4ONT€ 
SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

PRO,,8T0 GOVERNO C0AI2A3 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/000143 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

SCtONTRATO 	 : 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: 1&L ENGENHARIA LTDA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16.667,638/0001-10 

N° DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

12,29 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 8W 	USVE FIXAÇÃO UN 23,00 

12,30 

REDE ENTRADA TRIFÁSICÁ COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN, DISJUNTOR 315 A E 

ACESSÓRIOS COM POSTE DE ACESSO INCLUSIVE FIAÇÃO I20MM DE ALIMENTAÇÃO DO 

MEDIDOR AO QDFL 

UM 1,00 

12.31 ALARME BANHEIRO PNE DETICIENTE TISICO CONFORME NOR OOiO COM ACIONADOR UM 1,00 

12.32 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UM 10,00 

12,33 PROJETOR RETANGULAR FECHADO 1X500W PROTEÇÃO ELEVADA UM 3.00 

12 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II,  1 POLO TENSAO MAXIMA DE 275V. CORRENTE MAXIMA DE 20' 

(A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EH 400 

2,33 
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1, 3 POLOS, TENSAO MAXIMA DE 271V. CORRENTE MAXIMA DE 25 

(A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
'N 1,00 

12,36 CHAVE SECCIONADORA IRIPOLAR, ABERTURA 505 CARGA, COM FUSVEIS MM- 200A250V UM 1.00 

1237 
• IINSTAIACAÕ 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (1DR)TETRAPOLAR 25A(3OmA) - FORNECIMENTO E 
UN 5 0 

13,0 CTV E *GicA 
13.1 PONTO DE TELEFONE OU LÓGICA EMBUTIDO INCLUSIVE FAÇÃO UM 27,00 

- 132 
PONTO EMBUTIDO SECO P/ V ACABO, cJ ELETRODUTO CONDULUE PVC RÍGIDO

1 
0 3/4" S/ 

FIAÇÃO 
17:00 1  

13,3 - 
DUTO PERFURADO - ELETROCALI'$A DE CHAPA DE AÇO (38X38X3000(mm, INCLUSO FIXAÇÃO A 

CADAI METRO, EMENDAS ECONEXÕES 
UM 13,00 

13,4 
Ei.ETRCDUTO METAUCO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO Et.ETROLITICO SEMI-PESADO, 

DIAMETRO 1114", PAREDE 0€ 1.20 MM 
M 51 ,18 

13,5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19' X 44U X 670MM UN 2,00 

13,6 iNSTALACAO PARA-RAIOS P/RE$ERVATOR:O UM 1,00 

14,,D 1H51 LAÇÕES HTDIIA3JUCAS E &OUÇAS 	 1 

14,1 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL. ON 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

AF1Z/2014 

UM 16.00 

16.2 
ADAPTADOR CURTO COM POISA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, SOLDÁVEL, OH I2MM x r. 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DL ÁGUA ,  FORNECIMENTO E INSTAlAÇÃO 

Aí: 12/2014 

EM 26.00 

14,3 
ADAPTADOR C'JRIO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÂVEL, DM 40 MM X 1 

1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP 06/2016 

UN 12.00 

14.4 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL. ON 50 MM X 1 

2/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIKROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UM 4,00 

14,5 
REGISTRO DL GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4', COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. 0RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA Az; 12/2014 
UM 7,00 

14.6 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPI,A 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO-  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF06/2016 

UM 13,00 

1
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OOVENO DO LISÍADO LX) RIO GRANDE DO NORTE 
SECRE1ARIA DIBSTADO DO PLANLJAMENTO E~ íNANÇA$ 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RiO GRANDE DO NORTE 
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE,  00.443.580/00011$ 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO   

... 	 DOS 
OBJETO tIO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO  DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOLJZA VERAS LOTE 02' ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: L&L ENGENHARIA ITÕÁ 

CNPJ DA CONTRATADA: 16667.638/0002-10 
N9 DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

147 
REGISTRO OL GAVETA BRUTO, LAIÂb ROSCÁVEL, 1 1/4W, COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF,06/2016 

UN GOO 

148 
REGISÏRQ DE GAVETA BRUTO, LATÃO, RÕSCÁVEL, 111r,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUADE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 7,00 

14.9 VÁLVULA DE RIT---NÇÃOO.091ZON ALO.12MMjl 114"1 FORNECIMENTO E IN51A.ÂÇÃÕ UN 2,00 

14 10 
• ' 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO, ROScÁVEI,?  3/4 COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNEI10 É INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AÇ12/2014 
N 1 00 

14 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, bN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB'RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .AT_12/20i4 

M 3.37 00 

34,12 
TUBO, VC, SOLDAVEL ON 32MM, INSTALADO EM PRUFvÃOA OETÁGUA - FORNECIMENTO E: 

INSTALAjAO. A 	12/2(114 
M 8300 

• 
.14 13

TUBO,PVC SOLDÁVEL DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2014 

M liDO 

14,14 
TUBO, PVC, SOLCVBI., (1W SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGIJÂ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

M $3.00 

1416 VÁLVULA DE Pé COM CRIVO 0 40MM (1.1/21- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0W .L0O 
14,17 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÂVEI, LONGA 0)C32MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA TIGRE ................2,00. 
'4 19 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL PN 32MMX 2SMM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÀO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF12/2014 
UN 11 ,00 

14 19 
LUVA DE REDUÇÃO. PVC, SÓLDÁVEL, ON .SOMM X 2SMM, INStALADO 	EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALALAÇÃO. AF12/2014 

0W 200 

14,P-0 JOELHO 90 GRAUS PVC, SÕLDÁ/ELDN 2.M)i& INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA FORMECIMENTOU 1NSIALAÇÃO AÇ12/2014 

UM 42,00 

14 21 
JOELHO 90•GRAUS, °vc. SOWÁVELDN I2MM: INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUI 	DE 
AGUA ,  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Al2/2O14 

UN 00 

14,2.7 
JOELHO DO GRAUS. PVC. SÔLÕÁVÉL, Dl'140 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE: ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO È 
INSTALAÇÃO.  A_0&12016 

UN 

- 

9,00 

14,23 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DM 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EiFICAÇÀO QUE POSSUARSERVAT0RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF-O6/2016 	 . . 

UM 19,00 

14,24 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 0W 251~ X 1/2" INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- CORNECIMEF1TÕ E INSTALAÇÀO..Af 12/2014 

UN 36,00 

14.25 
JOELHO 40GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEI,, ON32MM. X3'4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL 0€ ÁGuA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF,J 2/2014 

U 111 1,00 

2426 
TtDE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, OH 32MMx 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A2014 

UM 10,00 

.' 	. 
TE DE. REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVL 0W S0MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA — 
ORNEtIMEN10 E INSTALÇAO AFJ7/2018

0W .00 

1428 TEDEREUUÇÃO9OGRAUSSO MM. XI2MM 011 4.00 

DÁo 
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GOVERNO DO ESTADO 00 RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001-18 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

............ .............................. 	 ,.. 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WAIDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/0001-10 
N9 00 CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

- 	'  
T DE REDUÇÃO,  PVC, SOLDÁVEL. OH SOMM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  - 
0RNECIMENT0 EsNSTALAÇÃO, AF12/2014 

UN 2,00 

4 
TE, PVC, SOLDAVEL, OH 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014 
UN 1000 

431 
TE. PVC, SOLDÁVEL, OH 32MM, iNSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AFI2/2014 

UN 7,00 

14 
TE PVC, SOLDÁVEL, OH 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DL' ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF1212014  

OH 1 00 

TE. PVC, SOLDÁVEL., OH SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÀGUA- FORNECIMENTO E 

It'JTALAÇÃ0. AI' .12/2014 
OH 4,00 

434 

 

TORNEIRA DE 8014 REAL, ROSCAVEL 1',FORNECIDAE iNSTALADA EM RESERVAÇÂODEÁGUA. 

AI' 06/2011 
''3 300 

- 	" 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GAVANIZAO0 OH 32 

11 	— fORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF11/2016 
OH 1,00 

'4 38 
TORNE14A CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4', PARA LAVATORIO, PADRÃO MÈDIO- 

FORNECIMENTO E INSTALACÀO. AF12/2013 
OH 15 00 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29.5 X 39CM OU EQUIVALEVTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12f2013 

OH 4,00 

16A0 PORIA PAPEL DE PLASTICO IlsiS cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO OH 8,00 

1-4,41 
BACIA SANITÁRIA SFONADA EM LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR. INCLUSIVE ASSLN'O 

LASI ICE) ACESSORIOS E CAIXA DE DESCARGA 
C T.00 

- 4,42  
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/ 2" OU 3i4`.PARA PIA DE COZIE*iA, PADRÃO 

MDlO. FORNECIMENTO E NSTALAÇÂO. AI' 12/2013 
UN 500 

• - 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 1212013 

UM 3 00 

14.44 
— 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. INCLUSO 

VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLÉXIVEI, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF12/2013 

OH 8.00 

14.45 
TANQUE DE. MÁRMORE SINIE TICO SUSPENSO. 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL 
EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPI,ILAR 

FORNECIM8NTO E INSTALAÇÃO, AV.  12/2013 

UN 1,00 

14A6 C1ILIVE.IRO E. ..AVA-OLHOS DE EMERGNC1A E BACIA EM AÇO INOX OH . 	1,00 
14.47 TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO /BANCADA, ESPESSURA 2,5 CM M2  38.38 
14.48 TANQUE Di? PANELAS EM GRANITO CINI,A ANOORINI-IA COM BASE EM ALVENARIA LJN 1,00 
1449 CHJVEITO DE PLÁSTICO Unidade 1.00 

14.50 
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2' 

COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNrO PARA FXACÂO 
FORNECIMENTO E 1NSTALACAO 

OH 2,00 

- 
14' 

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 	INSTALADA, SEM ESTRUTURA D E SUPORTE CAP. 5000 
LII14O5 «H ,. - 00 1  , 

14,52 
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO. INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORIE CAP. 10.000 

'JH 100 

GOVI.4O DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR I 
SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E DAS 1 INANÇAS 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 
Av Senador Salgado Filho, n 1840 

Tal: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream©crea-rn.oi'g.br 
Impresso em: 19/01/2021, às 15:40. 





GOVERNO DO ESIADODO R'C GRANDE 00 NORTE 
S€EIE'ARIA DE ESTADO t)OPL.ANEJAMERTO II DAS 1 IRARÇAS 

PROjÉ ro GOVERNO cioAoÁc 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001.18 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

...............................................................-T 	.. : 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02. ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: I.&I. ENGENHARIA LTDA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16667.631/0001.10 

815 DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

i4.53 vISÕRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS POLIDO, E=2CM, 1NCLUSIVF. 

IXAÇÂO 
Ml 0,88 

14.54. FJQ E COLAGEM DL CUBA UN 12,00 

14.55 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO, 

NCLUSO ENGATE FLEXIVEL, 1/2 X 40CM E ASSENTO ELEVADO PNE COM AiTLRA DE 7,1CM- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1.00 

14,56 BEBEDOURO ELETRICO EM AÇO :NOX PARA 04 TORNEIRAS COM FILTRO 	 . UN 1,00 

14,17 

CUBA DL EMBUTIR DL AÇO INOXIDÁVEL PROFUNDA, MEDINDO 50x58xSOcm. INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TPO GARRAFA EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E, 

INSTALAÇÃO A 812/2013 

UN 2,00 

24,18 

CUBA DI, EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVE1 PROFUNDA, REDONDA COM 0=40cm E 50cm DE 

PROFUNDIDADE, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM ME-.. AI. 

CROMADO 	ORNECIMEN[O E INSTALAÇÃO. A 82/2013 

UN 5.00 

- BARRA DE APOIO REA, FIXA EM AÇO INOX, L-' 70 CM, 4-1 1/2', JACKWALL 

SIMILAR 
 UN

OU 

14o0 
. CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO- INSTA.ADA. SEM ESTRUTURA DE SUPORT CAP. 15000 

LITROS 
U14 1.00 

u WØTA1AÇÓ,5MNt,LU4MS 	 ' 	 - 

- 1 

TUBO PVC. SER:E NORMAL, ESGO!O  PRED:AL, DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAI DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIÁRO. Af 17/7014 
M 28 8 

S,2 
TUBO PVC. SERIE NORMAL ESGOTO OREDIAL, ON 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTÂRIO. AO 	12/20V. 
M  57,38 

153 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO ORE DAI, DN 71 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN:TÁRIO. Af_12/2014 
M 57,73 

1° 4 
TUBO PVC. SERIL NORMAL ESGOTO OREDIAL, DN 100 MM, FORNECD0 E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 0€ ESGOTO SAPRTARO A812/2014 
5° 41,40 

15,5 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 110 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁR:O. A812/2014 
37,36 

15.6 
JOELHO PVC, COM ElOISA E ANEL, 90 GRAUS. ON 40 X 1380  MM, SFRIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL 
UN 21,00 

35.7 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÀVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DLI RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

AF 12/2014 

UN 21.00 

15.8 

JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 

AFIZ/2014 

UN 35.00 

1.5.9 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
A8 17/2014 

UN 18.00 

is, 10 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREEJAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTCA, 

FORNECIDO E. INSTALADO EM RAMAl DE DESCARGA OU RAMA,. DE ESGOTO SANITÁRIO 

A812/1014 

UN 14,00 

E
st

e  
do

cu
m

en
to

  e
n

co
nt

ra
-S

E
  

C
e

rt
id

ã
o
  n

° 
1
3
7

3
0
8

4
/2

0
2
1
 

1
9/

0
1

/2
0

2
1

,  1
5

:4
0

  

CREA-RN 

Página 14/19 

PágIna 11 de 16 

o 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 
Av Senador Salgado Filho, no 1840 

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br  
Impresso em: 19/01/2021, às 15:40. 



e 



GOVERNO DC ESTADO DOM GRANDE IX) NOH'E 
SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E DAS ÍNANÇAS 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS  
CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001-18 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

.........................................................., 	.• 	,,, 	. 	...... 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DÁ ESCOLA ESTADUAL WALOEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIAJRN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/000140 
N° DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

15.11 

JOELHC 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMA. ESGOTO PREDIAL ON 40 MM, JUNTA SOLDÃVEL 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DL ESGOO SANITÁRIO. 

AF 1212014 

UN 7,00 

15.12 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMA 	ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN1TÃRIO. 

AF 12/2014 

UM 500 

15,13 	lFORNECIDO 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SENIL NORMAL ESGOTO PREDIAL, ON 75 MM, JUNTA ELÁSTICA. 

E NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

Af 12/2014 
UM 9,00 

15.14 
JOELHO '15 GRAUS, PVC, SERIE' NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

LORNEC100 E INSTALADO EM RAMALOE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRiO. 
AV12/2014 

UM 3.00 

15,15 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SENIL NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF 12/2014 

UM 4,00 

15.16 

JUNÇÃO SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

A ,,12/2014 

UM 3,00 

15,17 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SENIL NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DX 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Ou RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

'AF 12/2014 

UM 6,00 

15,18 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SER.iE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x50MM UN .3.00 

15,19 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DX 100x50MM UM 6,00 

15,20 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SENIL NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN I00x751VIM UM 4,00 

' 15,21 DJCAO EXCENT RICA PVC P/ TSG PREDIAL 004 75 X SOMM UM  7,00 

15.22 
REDUÇÃO E.XNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DÂM. = 100 X 75 

MM 
UM 1,00 

15,23 
TE. PVC. SENIL NORMAL, ESGOTO PREDIAL. ON, 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 17/2014 
uM 11,00 

IS 44 
TE. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF I2/2014 
UM 2,00 

15.25 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 	' 	' UM 14,00 

15.26 
LUVA DE CORRER, PVC, SERjE NORMAL ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E T4SI'ALAOO EM RAMAL DE DESCARGA DLI RAMAl. DE ESGOTO SANTÁR1O. 

AF 12/2314 

UM 20,00 

15.27 
LUVA DE CORRER, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

LORNECIDO E INSTALADO EM RAMAl. DE DESCARGA OU RAMAl. DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF  12/2D1 

UM 3300 

15.28 

LUVA SiMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 	REDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU. RAMAL DE ESGOTO SANITÁRiO, 
AF1212014 

UM 25,00 

15,29 
51 FAO DO 1 TPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1.3/2' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 12/2013 
O.  22.00 
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GOVERNO 00 ES'ADO 00 PIO GRANDE DO NOR tE 
SqEiAgIA DE ESTADO DO PLANUAMIN0 E DAS i iNANÇAS 

PROLE lEI GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE 00 NORTE 
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

NPJ DA CONTRATANTE: 00.443.68010001-19 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

• •. 	 •: 	:..D*DØ5OØNyIAyO 	 ...::  . 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16667.638/0001-10 
NO DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

1530 - 
VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM 
LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AFI2/2013 

U4 15 .00 

31 
vÃvuLA EM MEIALCROMADO lIPOAMERICANA 3.1/2' X 1.1I2 PARA PIA 	ORNECMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF  12/2013 

01.4 700 

1. 	2 
RALO SIFONADO, PVC, OH 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 1M 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DL ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 
UN 300 

JT 
CAIXA SONADA. VC. OH 100 X 130 X SC M. 	JUNTA ELÁSTICA, FORNCC:DA  E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 
UN 3.00 

15.36 CAIXA SEONADA PVC R'GIDO 1501509c50 mm. INCLUSIVE FIXAÇÃO . 	UN 4,00 

15,35 
CAIXA SIONADA, PVC, DN 150 X 185 XiS MM, JUNTA ELASTIcA, FORNECUA E INSTALADA VN11 

RAMAL DL DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF12/2014 
OH 1100 

15,36 TAMPA CEGA REDONDA 1S0MM OH 1.00 
15.37 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL OH 4,00 
15.38 TERMINAL DE VENT:LACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL OH 4.00 

15.39 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X150X60CM. REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 'RAÇO 1:4) E»2,OCM. COM  TAMPA PRE- 

MOLI)AL)A Dl CONCREO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA FIPO E  -  ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

UN 700 

15,41 CAIXA DE (30P.00RA 060 a 0.40 a 0.60m EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO OH 1,00 
15.62 CAIXA DE GORDURA 1.40 x 0.90 x OBOm EM ALVENAR;A COM TAMPA DE CONCRETO UN - 	2.00 

35,43 RALO HEMISFÉRICO. DN 100 MM OH 13,00 

iS 44 
- 

JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL, OH 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF12/2014 
UM 27,00 

15,45 JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, OH 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF  12/2014 

OH 400 

15,46 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF  12/2014 
OH 1,00 

15.47 
TUBO PVC. SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, OH 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

M 81,77 

15,48 CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0,6M OH 14,00 

• 
51 

TUBO PVÇ, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO CM CONDUTORES 
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF1212014 

M 156.03 o, 

15.52 , CAIXA DE AREIA 4OX4OX4OCM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 2,00 

' 
1', 60, PVC, SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO. 
I-ORNECIMENTOE INSTALAÇÃO AF 12/2014 

M 1$00 

15,54 
IOLLHO .90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL DN 25MM. INSTALADO EM DRENO DL AR- 
CONDICIONADO. EORNLCIMENTÕ E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 

VER 28,00 

15,55 JOELHO 9O GRAUS PVC DN4OMM OH 5,00 

15,5b 
TUBO VC SÉRIE. R, ÁGUA PLUVIAL. OH 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO AF_12/2014 

M  16,00 
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OCv*IdR0DOE5AUC DO G$ANflE OOM2RF 

SECR€ TMEA DE ESTADO DO PlANEJAMENTo E DAS FINANÇAS 

'o 	ro GOVERNO coADÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00443.630/0001-18 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

« 	 . 	.I 	 3*DøØCONt*ATO 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/0001-10 

DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

159 

QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV. rRFÁS!CA. 220 

VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELÉ DL 

SOBRECARGA E CONTADORA 

UM 1.00 

15,110 BOMBA RECALQUE 	AGUA MONOFASICA 3/6 CV UM 2.00 

15,61 CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AI.ROS OU SIMIlAR UM 7.00 

15,62 LXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEX'OL 200 GJM2 M2 25,70 

15,63 CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA MUMS 1 E 2 M3 12,39 

,O TA1AÇ 	OECDM$Afl A INdIO 

16 .1 

T.JBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTLRA. CLASSE MEDIA, ON 65(2 1/2"). CONLXÁO 

LI ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE AMENTAÇÃO ARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTA:AÇÂO, 4F12/2015 

M 90,00 

16,2 
- 

U8O DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM). INCLUSIVE CONEXOES 
- 

FORNECIMENTO E NSTALACAO 
M 4,98 

16,3 

ABRIGO PARA HIDRAW E. I5X45XI7CM. COM  REGISTRO GLOBO ANGULAR 459  2.3/2", 

ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DL IRCÉNDO ISM, REDUÇÃO 2,112X1,112` E 

ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2' FORNECMENTO  E .NSTAL.AÇÃO 

UM 2.00 

16.4 BOMBA ACOPLADA EM MOTOR EL1 RICOS CV, SUCÇÃO E RECA.QU€ 02 1/2' UM 1,00 

16,5 EXTIN ÍOR INCENDIO TP P0 QUIMICO 6KG-- FORNECIMENTO E INSTALACAO UM 2,00 

16.6 EXTINTOR DE CO2 6KG' FORNECIMENTO E .NSTA(.ACAO UM 1,00 

16,7 
EXTIM 1 OR NC[MDO AGUA-PRESSURIZADA 101 INCL SUPORTE PAREDE CARGA 	COMPLETA 

FORNECIMENTO ECOLOCACAO 
U M 6.00 

16.8 EXTINTOR ETC IIIQS4KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO UM 6,00 

16,9 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCEI4010, FOTOLUMINESCE-MTE, 

QUADRADA, 14 X 14 CM. EM PVC 2 MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICrOGRAMAS CONFORME NBR 13834)  

UM 12,00 

16,10 

LACA DL SINAL:ZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, 13 X 26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (S1MBQIOS. CORES E 

DIC'TOGRAMAÇ CONFORME NBR 13434) 

UM 23.00 

16 - 
JOELHO 90 GRAUS,. EM FERRO GALVANIZADO, DN 25)1'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HILIRANTE. FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO. AF 12/2015 
UM  3,00 

• " TE 1' 
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2 3/2 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO 
, UM 200 

16,13 
NSALACOES DE GÁS P1 EDI:ICIÕ ESCOLAR COM UMA CENTRAL GERAL E 5 PONTOS DE 

CONSUMO. CONF. PROJETO 
UM 1,00  

16-14 
 

SNALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLE TIVA A BASE DE RESINA ACRIJCA COM 

MCROE5FERASDE VIDRO 
Ml 1085 

16.15 

JOELHO 90 GRAUS. EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/21, CONEXÃO ROSQUEADA. 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF12/2015 

UM 21,00 

36.16 

R€GISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA rDRANTES DE INCÉNDIO 

PREDIAL DN 2.1/, COM VOLANTE. CLASSE DE PRE.SSAO DE ATE 200 P5:- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UM 3,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 
Av Senador Salgado Filho, n° 1840 

Te): + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br  

Impresso em: 19/01/2021, às 15:40. 
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GOVERNO DO ESTADO 00 RIO GRANDE 00 NORTE 
SECN}TARIA DE ESTADO DO PlANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

PRO.JATO GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 
CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.650/000148 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANORIA/RN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/0001-10 
N9  00 CONTRATO: .148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

6 	7 	f. 1 
EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, ON 65 (2 112"), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/015 
UN 7 O') 

16.18 	(REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=6Smm (2 112') UNO 4,00 
16,19 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 mm (1'), INCLUSIVE ADAPTADORES UNO 1,00 
16,20 VALVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE 2.1/2' 0W 1.00 

1621 
UNIÃO. EM FERRO GALVANIZADO, 0W 65 (2 1/21 CONEXÃO ROSQUEADA. r4STALAOO EM 

REDE DE AUMENTAÇÂO PARA HIDRANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/20115 
0W 200 

16 22 
LUVA, EM LRRO GALVANiZAUO, 0W 65 (2 1/2'). CONEXÃO ROSGULADA. INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 

0W 13 00 

16,23 
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 0W 65 (2 1/2'), CONEXÃO ROSO,UEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS FORNECIMENTO E ÍNSTALAÇÃO. AF121201S 

UN 200 

17 pflVRA 
17,1 	. APLICAÇÃO E LIXAMINTO DL MASSA LÁTEX EM PAREDES, DOAS DEMÃOS. AF  05/2014 Ml 804.83 

172 
PINUPA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 

BRANCO 
M2 186.18 

17,3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA OOM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 
AFOA/7014 

M7 594,95 

174 TEXURA ACRLlCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 Ml 79856 

17,5 APUCAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 0612014 M2 804.83 

17.6 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 0612014 M2 496.66 

17,1 APLICAÇÃO E LIXA-MENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF  06/2014 Ml 496.66 

17,8 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX >VA EM TETO, DUAS DEMÃOS 

Afj)6/2014 
M2 496,66 

17,9 
PINTpA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 

DLMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. LTILIZACAO DE REVOLVER ARCOMPR MIDO). 
M2 449,19 

17,10 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, COM 02 DEMÃOS Ml 34.30 
17,11 API CAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRíLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1574.09 

7,12 
APL:CAÇÂO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRLICA EM PAREDES, DUAS OEMÃOS. 
AR ,06/7014 

M2 939.88 

7,13 
PINTURA DE PROTEÇÃO EJOU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIESMETÁLICAS COM APLICAÇÃO 
DE 02 OEMÁOS DE PRIMER EPDXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA 	R1 

M2 21.48 

17,34 
PNTURA DE PROTEÇÃO  SOBRE SUPERFIC!ES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 

TINTA EPDXMASTIC DE ALUMÍN#O MODIFICADO, BICOMT°ONENTE. $UMASTIC 228 AR, DA 
SHIRWNWILLIANS. SUMAPE OU SIMILAR 92 

M2 356.31 

1. 15 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS Ml 503.86 

17 ,16 
PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERF(CIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 OEMAOS DE 

TINTA ESMATE EPDXI BRANCO. E= 35 MICRA P/ DEMÃO. 
Ml 356,31 

17,17 LMPEZA MECÁNIZADA DE SUPERF(CIE METÁLICA PADRÃO ST. 3 M2 356,31 tu 
18,1 

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,521VIM INCLUSO PINTURA COM FUNDO 
ANTICORROSIVO 'PC 2A9c.A0 

1  190 

18,2 CASA Daí* GÁS 0W 1,00 
18.3 CASA DE LIXO UN 1.00 

o 
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OOVICNO DC ES1ADO 1)0 11)0 GHÂNOE DO NORTE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANLIA4ENTO E DAS 1J4NÇAS 

PRO,)E10 GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001-18 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

DAODOCO*ATO 	 1 

OBJETO 00 CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: 12.1 ENGENHARIA LTOA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16667638/0001-10 
N 00 CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 
18,4 GLJARLIÁ-CORP() COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 62.52 
18.6 BANCO DE PRAÇA EM MADEIRAC/ES1RUT ORA DE FERRO UN 6,00 

18,9 
BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMEN1O8OCM, DIAMETRO MINIMO 3 

CM 
uN 2,00 

18.10 BARRA DE APOIO REIA EM ACO iNOX POLIDO, 40 CM, DIAMETRO MIT'JiMO 3 	C UN 2,00 

1811 
CONJUNTO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.40), e DJAM.-35cm DE COLETA SELETIVA )4 

18,12 BANCADAS DOS LAORATORiOS DE NEORMÁTCA UN 4.00 

18,14 

PLACA LUMINOSA N'GHT AND DAY, ESTRUTURA EM TUBO RETANGULAR TIPO METALON, 

FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA N 9  20 CONFORME LAY.00T (FORNECiMTl 10 E 

MONTAGEM) 

U N 1.00 

18,18 COiUNTO DE MASTROS PARA TRtS BANDEIRAS CONÇORME DETALHE . 568C ci 1,00 
18,16 BANCADAS CENTRAIS DOS LABORATORIOS DE CIÊNCIAS (FÍS1CA/QUiMICA) UN 2.00 
18,20 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 966.12 
18.21 BICICLEÃI1O EM TUBO DE AÇO 1NOXIDAVEL2" (50 MM)- ASTM 304. E1,0 MM UN 6.00 

18,22 
GUARDA-CORPO. COM  110 CM DE ALTURA FABRICADO BARRAS DE FERRO COM SEÇÃO 

CIRCULAR 1) 	10 MM E BARRAS (NATAS 1= 6 CM CONFORME PROJETO 
M 73,77 
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EDIFICAÇÕES -> #3081 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.brlpublico/,  com a chave: 5yaBa 
Impresso em: 21/01/2020 às 18:25:14 por: , ip: 179.156.2.245 

www.crea-m.org.br  

Tel: (84) 4006-7200 

c,ream@crea-m.org.br  

Fax. (84) 4006-7201 
CREA-RN 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-RN ART Obra/Serviço 

N° RN20200314319 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 

SUBSTITUIÇÃO à 
RN 202003 13992 

	 1. Responsável Técnico 	  

LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 	 RNP: 2109888598 

Registro: 2109888598RN 

Empresa contratada: L&L ENGENHARIA LTDA - EPP 	 Registro: 0000007247-RN 

	 2. Dados do Contrato 	  

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 	 CPF/CNPJ: 00.443.680/0001-18 

RODOVIA BR 101 	 N°: KM O 

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO 	 Bairro: LAGOA NOVA 

Cidade. NATAL 	 UF: RN 	 CEP: 59064901 

Contrato: 148/2019 
	

Celebrado em: 20/11/2019 

Valor: R$ 1.240.306,69 
	

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Ação Institucional: NÃO SE APLICA 

3. Dados da Obra/Serviço 	  

AVENIDA DR. GREGÓRIO DE PAIVA 
	

N°: 86 

Complemento: 
	

Bairro: CENTRO 

Cidade: ALEXANDRIA 
	

UF: RN 
	

CEP: 59965000 

Data de Inicio: 22/01/2020 
	

Previsão de término: 22/07/2021 	 Coordenadas Geográficas: 0, O 

Finalidade: Escolar 	 Código: Não especificado 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER (SEEC) 

4. Atividade Técnica 

CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94 

1 	DIRETA Quantidade Unidade 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 966,12 m2  
EDIFICAÇÕES -> #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 96612 m2  

EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 966,12 m2  

EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 966,12 m2  
EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 966,12 m2  

EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 966,12 m2  
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 966,12 m2  

SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 966,12 m2  
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 966,12 m2  
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #5004 - SAPATA ISOLADA 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 20,00 m2  

EDIFICAÇÕES -> ARQUITETURA EFÊMERA -> #1138 - CANTEIRO DE OBRA 

05 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 20,00 m2  
EDIFICAÇÕES -> ARQUITETURA EFÊMERA -> #1138 - CANTEIRO DE OBRA 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 253,98 m2  
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 615,07 m2  
EDIFICAÇÕES -> #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 186,01 m2  
EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 91,53 m2  
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-RN Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
ART Obra/Serviço 

N° RN20200314319 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 

SUBSTITUIÇÃO à 
RN202003 13992 

03 - PLANEJAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
	

100 	 un 
SANEAMENTO -> CLASSIFICAÇÃO -> #1501 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

	 5. Observações 	  

Reforma e Ampliação da Escola Estadual Waidemar de Souza Veras em Alexandria/RN, conforme planilha orçamentária do Contrato Governo 
Cidadão n° 148/2019, Processo n°00210038.007284/2019-07. Inclusive elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC, conforme Resolução CONAMA n° 307. Inclusive a execução e projetos do seu canteiro de obra. Área de reforma de 634,04 m2. Área de 
ampliação de 332,08 m° Área construída total de 966,12 m°. 

	 6. Declarações 	  

	 7. Entidade de Classe 	  

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 

	 8. Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

 

LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR - CPF: 014.376.104-80 

 

de 	 de 

   

       

       

Local 
	

data 	 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS - CNPJ: 
00.443.68010001-18 

	 9. Informações 	  

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

	 10. Valor 	  

Esta ART é isenta de taxa 	 Registrada em: 21/01/2020 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-m.srtac.com.br/pubiico/,  com a chave: 5yaBa 
Impresso em: 21/01/2020 às 18:25:14 por: , ip: 179.156.2.245 

Con~ Re~ d* Engenh— 
MICREA-EM ww.crea-rn org.br 	cream@crea-morg.br  

Tei: (84) 4006-7200 
	

Fax: (64) 4006-7201 
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CREA-RN 

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Certidão de Acervo Técnico - CAT 

	

CREA-RN 
Resolução N°  218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1373085/2021 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, 
o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS DA CUNHA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade 
Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional: LUIZ CARLOS DA CUNHA 

Registro: 2103359747RN 	 RNP: 2103359747 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: RN20200314338 	 Tipo de ART: Obra/Serviço 	 Registrada em: 24/01/2020 	Baixada em: 04/12/2020 

Forma de registro: INICIAL 	 Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL 

Empresa contratada: L&L ENGENHARIA LTDA - EPP 

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 	 CPF/CNPJ: 00.443.680/0001-18 

Endereço do contratante: RODOVIA BR 101 	 N°: KM O 

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO 	 Bairro: LAGOA NOVA 

Cidade: NATAL 	 UF: RN 	 CEP: 59064901 

Contrato: 148/2019 	 Celebrado em: 20/11/2019 

Valor do contrato: R$ 1 .240.306,69 	 Tipo de contratantee: Pessoa Jundica de Direito Público 

Ação institucional: NÃO SE APLICA 

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DR. GREGÓRIO DE PAIVA 	 N°: 86 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: ALEXANDRIA 	 UF: RN 	 CEP: 59965000 

Data de início: 22/01/2020 	Conclusão efetiva: 22/07/2021 

Finalidade: Escolar 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 	 CPF/CNPJ: 08.241.80410001-94 

LAZER (SEEC) 

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > ff1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - 
EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ff1002 - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > 
EDIFICAÇÕES > ff1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - 
CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > ff1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15- EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 
1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > ff1138 - CANTEIRO DE OBRA 05 - 
PROJETO 20.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA> 
ff1138- CANTEIRO DE OBRA 15- EXECUÇÃO 20.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES 
> EDIFICAÇÃO > ff1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> 
EDIFICAÇÕES> EDIFICAÇÃO > ff1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 253.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO 
CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > ff1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 1 - DIRETA 
OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > CLASSIFICAÇÃO > ff1501 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 03 - 
PLANEJAMENTO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO > ff1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 
15 - EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > ff3081 - COBERTURA EM 
TELHA DE FIBROCIMENTO 15- EXECUÇÃO 91.53 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> 
ff4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 615.07 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO 
CIVIL > EDIFICAÇÕES > ff4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 186.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E 
SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA> ff4113- ESCOLA 15-EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 
1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > ff5004 - SAPATA 
ISOLADA 15 - EXECUÇÃO 966.12 metro quadrado; 

Observações 	  

Reforma e Ampliação da Escola Estadual Waldemar de Souza Veras em Alexandria/RN, conforme planilha orçamentária do Contrato Governo 
Cidadão n° 148/2019, Processo n°00210038.007284/2019-07. Inclusive elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC, conforme Resolução CONAMA n° 307. Inclusive a execução e projetos do seu canteiro de obra. Área de reforma de 634,04 m2 . Área de 
ampliação de 332,08 m2  Área construída total de 966,12 m°. 

	 Informações Complementares 	  

• A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de responsabilidade do seu emitente. 
• O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na 

área da Engenharia Civil. 
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CREA-RN Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1373085/2021 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 1373085/2021 
20/01/2021, 15:43 

Wxl7b 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a 
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s( 
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima 
citado. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/,  com a chave: Wxl 7b 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 
Av Senador Salgado Filho, nx  1840 

Tel: e 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea.rn.org.br  

CREA-RN 

Impresso em: 20/01/2021, às 18:45. 





GOVERNO DO ESTADO 00 RIO GRANDE LX) NORTE 
SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

PRO.JE10 GOVERNO CIDADÃO 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa L&L Engenharia LTDA, 

portadora do CNPJ sob o n0  16.667.638/0001-10, localizada na Rua Santa Cecilia, 

1839, bairro Candelária, Natal/RN, executou para Secretaria de Estado do 

Planejamento e das Finanças, portadora do CNPJ sob o 0 00.443.680/0001-18, 

através do projeto Governo Cidadão, Acordo de Empréstimo N2  8276-BR, a obra de 

'Reforma e Ampliação da Escola Estadual Waidemar de Souza Veras em 

Alexandria/RN" conforme o contrato n0  148/2019, sob responsabilidade dos 

engenheiros civis LUÍS CARLOS DA CUNHA JUNIOR portador da Carteira do 

CREA-RN a° 210988859-8 por meio da ART rig RN20200314319, LUIZ CARLOS 

DA CUNHA portador da Carteira do CREA-RN ng 210.335.974-7 por meio da ART 

n0  RN20200314338, conforme planilhas rubricadas em anexo. Início da obra: 

04/02/2020; Finalização da obra: 20/11/2020. 

Natal/RN, 16 de dezembro de 2020. 

Gilb-. 	o- ..;:  •e 401ivéira 

CREA:2 0981s -3 
Engenheiro Civi iscal de Contrato 

Séro Ricardo Carv'alho de Araújo 
CREA: 2106309534 

Engenheiro Civil 
Coordenador de Engenharia 

Governo Cidadão 

U1  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 
Av Senador Salgado Filho, n° 1840 

Tal: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84)4006-7201 E-mail: creamcrea-rn.org.br  
u 

Impresso em: 20/01/2021. ás 18:45. 





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DL ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 
CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.380/0001.18 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

.............................................................................................. 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALD(MAR DE SOUZA VERAS- LOTE 02 ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/0001-10 

DO CONTRATO; 148/2019 

ITENS SERVI • UN EXECUTADO 

1,0 5EmflcO$mUMINAI 

11 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS-DE GABARITO DL TANIJAS CORRIDAS 

PONTALETA'DAS, COM REAPROVEITAMEN'O DE 3 VEZES. 
M2 570,15 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA REFORMA MS 9,00 

1,3 
- 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS Af 02/2016 

M2 2000 

1,4 REGULARIZA 'O DA OBRA CREA, ALVARA, BOMBEIRO) M2  1019,33 

1,5 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 	 . . . M2 470,63 

1,6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Mi 6.00 

1.7 TAPUML COM TELHA METÁLICA. AF  01/2018 M2 105,00 

2,0 DEMOUç 	 1 

2,1 DEMOUCAO DE ALVENARIA DE TU05  ECRADOS S/REAPROVEI1'AMENTO M3 10773 

2,2 RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 95,00 

2.3 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO Mi 129.41 

2,4 
DEMOUCAO MANUAL CONCRETO ARMADO PILAR / VIGA / LAJE)- 'NCS;. EMPIU-IACAO LATERAL 

NO CANTEIRO 
M3 14,81 

2.5 DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M.* 1296,90 
2.6 RÉMOCAO DE FIACAO ELETR1CA M 240,00 

2,7 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC. INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS Mi 100.78 

2,8 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS OH 12,00 

2,9 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO Mi 22,13 

.W11 RETIRADA DE TIJBUj,ACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES 0 1/2" A 2' M 20.00 
2,12 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA Mi 799;95 
2,13 RETIRADA DE COBERTURA COM TEU-IAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO M2 15,60 
2.14 RETIRADA DE GRADE DE FERRO Mi 25.39 
2.15 RETIRADA DE CAIXA PARA AR CONDICIONADO OH 4,00 

2.16 REMOÇÃO DE PIN lURA LÁTEX (RASPAGEM E/Ou LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÂO) Mi 145,74 =REMOÇÃO 

2,18 

DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA [CERÂMICA. DE FORMA MANUAL, SEM 

REAROVFITAMEN1O. AF 12/2017 
M2 549,02 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROvEITAMENTO.AF13/2O37 

Ml 549,02 

2.19 
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA. COM  VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA 

MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO, A1212017 
OH 400 

2.20 DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO DE PISO EM TIJOLO MACIÇO Mi 1283.73 
3,0 .. 	 .... 	... 	.. 	.. 	. 	 :' 	.............. 

3.1 ATERRO INTERNO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA APILOADO COM COMPACADON MECÂNICO M3 270,39 

3,2 REATERRO DE VALA COM cOMPACTAÇÃO MANUAL M3 181,60 
3.3 ESCAVA AO MANUAL DE VALAS. AFO3/2016 M3 157,65 

3,4 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS. COM  CAMINHAO BASCULANTE 
6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) 

M3 405,57 

3,5 RCGULARIZACAOE COMPACTAcAOOE SUBLEIIO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1329.24 

5,6 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. 
DMTO.5A1.OKM 

Ml 405,57 

BOVERNO DO ESTACO 00 RIO GRANDE DO NORTE 
SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E DAS EINAHÇAS 

PROJETO GOVERNO CIDAEI40 
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GOVERNO 00 ESTADO DO I0 GRANCE DO NORTE 
SICRtFARA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO LEIAS 1 NANÇAS 

PT0,jE1 O GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO 00 RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 
CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001-18 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

D*OQSDOIATO .,,.-,. 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.698/0001-10 
NQ 00 CONTRATO: 146/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

37 ESCAVAÇÃO MECÁNCA SOLO 19 CAI PROF ATÉ 2.00 M M3 93.60 

4O 88IPm 	
1 

4,1 
CONCRETO FCX 	30MPA, TRAÇO 1.2,1:2,5 (CIMENTO/ AREJA MÉDIA/ BRITA 1) 	PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 000. AF 07/2016 
NU 42.50 

4,2 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. A 	12/2015 
Ml 42,50 

,, 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF 07 2016 

M? 126,07 

4,4 
FABRiCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE l-ÕRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E'25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. Ar- 0612017 
M2 52,28 

4,5 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA. 1=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_0612017 
M2 242,17 

4.6 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM MONTAGEM. 
AT',_l 212015 

«3 93,46 

47 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 

- 
MONÍAGEM.AFO6/2O17 

XC 171,61 

4,8 
ARMAÇÃO 1)1 BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 

MONTAGEM. AF06/2017 
XC 12,00 

4,9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTIUZANDO AÇO CA-50 018 MM- 
MONTAGEM, AF96/2017 

XC 686,26 

4,10 
ARMAÇÁO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 5001 10 MM 

- 
MONTAGEM. AF06120E7 

XC 68082 

4,11 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- 
MONTAGEM. AF_06/2017 

«3 45900 

412 
ARMAÇÃO OE:BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO  CA-SO DE 16 MM- 
MONTAGEM. AF  06/2017 

XC 782.06 

4,13 .MPERMEABILIZAcAQ 01 SUPERFICE COM LMOLSAO ASFALTICA A BASE DAGUA M2 129,33 

4,14 
FUNDAÇÃO CORRIDA DAS ALVENARIAS CONSIDERANDO ALVENARIA DE PEDRA (SOX400M), 4 
FADAS DE BALDRAME DE TIJOLO  CERÂMICO DE 8 FUROS E CINTAMENTO DE 12X20 CM 

ARMADO COM 46,3MM E ESTRIBOS 5,CMM C/ 25CM 
M 11,33 

4,15 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA NO TRAÇO (1:6) M' 29,50 
4,16 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/ARE:A 1:4 Ml 15.13 
5,0 EsTR%m 

- 1 
CONCRETO F 	30MPA, TRAÇO 1:2.1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 3) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 1.. AF 07/2016 

Ml 16 57 

5,2 
  

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E. ACABAMENTO DE CONCRETO  EM 
ESTRUTURAS. AF 12/ 2015 

M . 16 .7 -- 

5,3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DL FÕRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0.25 M', PÈ.D'REITO SIMPLES, 
EM CHAPA 01 MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILJZAÇOES. AF1212015 

M2 165.36 

E 
0) 

CREA-RN 
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GOVERNO 00 ESTADO DO PO GRANDE DO NORTE 
SECRE TARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS INANÇAS 

PRO...€10 GOVERNO C'DADAO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001-18 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

..... 	 .. 	 .... 	 ,. 	,,, 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WAIDEMAR DE SOUZA VERAS. LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/0001-10 
NP DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UM EXECUTADO.. 

5.4 
MONTAGEM. E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 10 UT'LlZAÇÕES. 
AF12/2015 

M2 112,81 

5.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTIL(2ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 

MONTAGEM. AF_12/2015 

XC 258,16 

5.6 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESIRU lURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTUZANOO AÇO  CASO DE 6,3 MM 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 18.78 

5.7 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO  CA-50 DE 6,0 MM - 

MONTAGEM. AF12/201S 

CC 304,16 

6.8 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DL UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO  CA-50 DE 10,0 MM 
MONTAGEM, AF_12/2015 

XC 8E530 

5.9 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE. CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO  CA-50 DE 12,5 MM- 

MONTAGEM AF12/2015 

KG 96.85 

5.10 
ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CASO DE 16.0 MM 

MONTAGEM. AF_12/2015 

XC 18,00 

5,11 

LAJE PRE-FABRICADA TREUÇ.ADA R/ PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H17CM, EL, 

ENCHIMENTO EM EPS H42CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPLAMENTO 

5CM 

M2  196,94 

5,12 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA FJERVURADA CA-60, 0.61, MALHA 
E5X1SCM, FERRO 3.4MM (0.97 KC-/M2(, PAINEL 245X8,01VI. 1ELCON OU SIMILAR 

UN 19694 

5,13 
(ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONALDE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM KG 62,77 

5.14 

AFIZ/ 2015 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONA. DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. MOJi'AGEM. 
AF_12/2015 

XC 118,47 

5,11 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. 
AF_12/2015 

XC 396.42 

1.16 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. MONTAGEM 

12/2015 ,AP 
KG 106.24 

5,17 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

PARA VÃOS DE IA 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INC WSO IÇAMENTO. AF12f2013 
O 790 	17 1, 

6.18 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DL VÃO, AF_03/2016  125,96 M

5.19 
CONTRAVERGA PRÉ MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1.5 M DE COMPRIMENTO, 
AFOI/2016 

M 12%,96 
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GOVERNO 00 ES}ADO 00 RIO GRANDE DO NORTE 
SECRE 1*1114 DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E DAS 1 NANÇAS 

PIlOJTO GOVERNO CIDAL)AO 

GOVERNO DO ESTADO 00 RIO GRANDE DO NORTE 
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443680/0001-18 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAl. WALDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LEDA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/000140 
N2 DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 
5.20 VERGA PRË.MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1$ M DE VÃO. AF_03/2016 M 53,95 
5,21 CHAPA Dl AÇO PARA BASE DE PILAR METÁLICO. E=12MM M2 1.43 

600 	IAtA(d .....:............. ............ 

6,2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 01 BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

IESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' COM vÃos € 
ARGAMASSA DE ASSE N'lAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. A 	06/2014 

M2 866,22 

62 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X5OXSOCM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 
M2 161 7S 

6,1 - DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO ESP 	3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO . 
1:6, AREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS 

M2 22.61 

6.4 
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE 

COMPENSADO PLASTIFiCADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM— FUNDIDO NO LOCAL. 
M 85.87 

7,0 P8IjUAS 

7,1 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 i. APLICADO EM ARFAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 
4CM. AF 06/2014 

M2 1L43 

7,2 
IMPERMEABIL1ZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFAL1'ICA PROTEGIDA COM FILME DE 

ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0.SMM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALEICA, 
E1 MM 

M2 11.43 

7,3 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF 06/2014 

M2 5,53 

$0 IEV$S$M 

8,1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO NTERNAS. COM  COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL. AF  06/2014 
M2 1467,04 

8,2 
MASSA )NICA, PARA RECEBIMENTO 01 PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 4001, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF06/2014 
M2 950,83 

8,3 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESLNÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 4001. AF 06/2014 

M2 5481.38 

8.4 
IiMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 1,, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF,,,06/2014 

M2 1481.38 

8.5 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM. COM  EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, AF_03/2O15 

M2 159.00 

R,6 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10* 10 çm, BRANCO, PEI-3, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 

M' 637,56 

8,1 
CHAPISCO APUCADO NO TETO. COM  DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 

:NDUS'TRIAL:ZADA COM PREPARO MANUAL, A1_06/2014 
M2 159,00 
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GOVERNO DO ESTADO 00 RIO GRANDE DO NORTE 
SECRETAJEADE ESTADO DO Pt.ANEJANNTO E LIAS FiNANÇAS 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001'18 
PROJETO GOVERNO CIDADO 

DADOS 00 CONTRATO 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WAL.DEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16667.638/000140 

Nw DO CONTRATO: 148/2019 - 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

8,8 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO  1 2.8, PREPARO 
MECÂN!CO COM BETONEIRA 4001, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INíLRNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENI E COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÂO DE TALISCAS, Aí 04/2014 

M2 637,56 

8 
FORRO LM DRYWALL (GESSO ACARTONADO), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE F;XAÇÂO. Aí_05/2017P 

M) 312,82 

90 COBERTVRAS 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Aí ,06/2016 
M2 638 13 

9,2 
TRAMA 1)1 MADEIRA COMPOSTA POR RiPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 'TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PAPA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF1212015 

M2 638.13 

9.3 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREiA), Aí 06/2016 M 12222 

9,4 
RUFO EM ChAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, NCWSO 

TRANSPORTE VERTICAL AFO6/2D16 
M 110.59 

9,5 CAIAÇÃO DE BEIRA E BICA M 105,56 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Aí 06/2016 

M 112 05 

9,8 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10. COM  ATE 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

M2 93.69 

9,9 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGuAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACÚSI ICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. Aí 12/20 15 

M2 93.69 

9,10 TELHAMENTO COM TELHA DE GAI.VALUME, E*0,SMM M' 186.01 

9,11 
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE BMM, aIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO 
M' 8361 

9.12 
ABRICACÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA. VÃO DE 

10 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO Aí .12/2015 
UN 500 

9,13 
CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABIUZAÇÃO, 
LARGURA 60CME ALTURA 	2SCM 

M 9,22 

9.14 
PILAR EM MADEIRA DE LEI TIPO SANOU CHE SEÇÃO 2 X( 5CM X 11CM) PARA SL'POR'IE DE 
COBERTURA COM TELHAS CERÃMICAS, INCLUSIVE FERRAGENS E FIXAÇÃO. 

M 3460 

*O RuS 

10,1 
PORTA DE MADEUTA MACIÇA INCLUSO CAIXA DE PORTA, DOBRADiÇAS, AL/ZAR, PRONTA PARA 

PINTURA 
M2  54,72 

10 2 
FECHADURA DE EMRUT R COM CLINDRO. EXTERNA. COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Aí 08/2015 

UN 2600 

10,3 
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. 

Aí 07/2016 
M2 24,54 

10.4 CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP. ' bmm Mz 22,43 
10,5 PORTAC DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 24 GSG M2 6,48 

10 6 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Aí_08/2015 
M2 7 98 
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BOVERMI DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
SECRE TARIA DE ESTADO 00 Pt,ANEJAM€NTD E DAS F1NANÇA5 

PROJETO GOVERNO CIOAOAO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001.38 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

................................................................................... 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LIDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/0001-10 
NQ DO CONTRATO: 14812019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 
10.7 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS Ml 36.48 

10,9 	TJANELA DE AÇO MANUAL DE ENROLAR, MICROPERFURADA M2 3.75 

10.9 TELA DE NYLON COM MOLDURA EM IPÊ PARA PROTEÇÃO DE ESQUADRIA M' 7,75 

10 10 

PORTA 90CM PARA PNE DE MADEIRA MACIÇA INCLUSO CAIXA DE PORTA, DOBRADIÇAS, 
ALIZAR, BARRA DE APOIO 40CM, CHAPA DE ALUMINI0 CORRUGADO,PI.ACA DEI ACESSO PNE E 
INFORMAÇÃO TÁTIL NA PAREDE ADJACENTE AO AMBIENTE INDICADO, PRONTA PARA 
PINTURA 

UN 100 

10.11 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" 	 . . Ml 29,00 

10,12 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 7.00 

10,13 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 
MASSA PARA VEDACAO 

M2 2,50 

10,16 CAIXII.NO FIXO, DE ALUMINIO. PARA VIDRO M2 2,50 

12.0 
LAS'RO DE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. 
AI'_07,2016 

Ml 1372 96 

11,2 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA 'RAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE IAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AFOB/2014 
Ml 70206 

à  11.3 
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM.INc.LUSO JUNTAS DE DILATACAO 

2L4STICAS E POLIMENTO MECANIZADO 
Ml 638.76 

'14 
PISO CIMCNTAOO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM 

COM JUN"AS PLÁSTICAS DE 0ILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 
M2 541,46 

11.5 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICE DE CONCRETO APARENTE Ml 167,04 

11,6 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 Ml. AF_06/2014 

Ml 68,01 

'1 7 
PISO TÁTIL DE ALERTA 3Ox3Om PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO. TRAÇO 1:3. 
M2  545 

11,8 
PISO CIMENTADO E=1.SCM a/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE 

BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO 
Ml 167,04 

11,9 
ACABAMENTO DE SUPERF(CIE DE PISO COM ALISAMENTO MANUAL, QUEIMA E 
ESTAMPAMENTO 

M 167,04 

11,10 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L15 CM, E'lCM M 42,72 

IZO 

12,1 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÀVEL, PVC. DN 60 MM 121- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 10,14 

12,2 DUTO PERFURADO ,  ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (109xEOOX3000)mm M 73,00 
12.3 CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA ELE TROCALHA 10XIOMM , UN 17,00 

12,4 
DISJUNTOR TRIPOLÁR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  04/2016 

UN 2,00 

12,5 
DISJUNTOR TERMOMAGNATICO TRIPOLAR USA, PADRAO DIN (EUROPEU 'LINHA BRANCA), 
IOKA 

LJN 300 

12,6 DISJUNTORTRIPOLAROEG3A 	 . UN 4,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 
Av Senador Salgado Filho, n0  1840 
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GCVERHO DO ESTADO DO RICI GRANDE 00 NORIE 
SECRE TARIA DE ESTADO 00 ANEJU.€NTO E DAS rINANÇAS 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0õ-18 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

.- 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16467.638/0001.10 
NO DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

8 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 2,00 

,DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 164- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO "_0412016 

UN 2300 

12,10 PONTO CORRENTE EMBUTIDO PARA AR CONDICIONADO INCLUSIVE CONJUNTO ARSTOP UN 18.00 

12,11 2. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF04I2016 
UM 800 

12,12 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF  04/2016 
UN 18,00 

12.13 
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE COM ELETR000TO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE 

Ø3/4" 
PT 136,00 

12 14 * 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A1250V, CAIXA ELÍTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF01/2016 
UM 119.00 

12,15 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO(, IOA/250V. INCLUINDO SUPORÍE E PLACA 

- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 1212015 

U N1  27 01' 
- 

12,16 .1 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÂVEL, PVC, DN 32 MM (1'), PARA CIRCUITOS TLRMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE  -  FORNECIMENTO E INSTAAÇÀO AF 12/2015 
M 1800 

12 
CABO DL COSRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMI. ANTI-CHAMA 450/750V. PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 474,10 

12,18 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/780V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 

M 24800 

12,19 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI.CHAMA 450/750V, PARA CIRCUIIOS 

'TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF1212015 
M 222.20 

12,20 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM', AN-- I-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT_12/2015 
M 66,70 

12 21 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015 
M 114,93 

1222 

1 QUADRO DE DISTRÍBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 
1 DISJUNTORES TFRMOMAGNE rICOS MONOPOLARES, COM RARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E NSTALRCAO 

UM 2,00 

12,23 
1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO. FORNECIMENTO E NSTALACAO 

UM 2.00 

12,24 
QUADRO DE 0ISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE 4(0 GALVANIZADO, PARA 12 
DISJJNTORES TÉRMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFAS1CO E NEUTRO 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2.00 

12,25 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS . COMPLETO UM 1,00 

12,26 
LUM'NARIA TIPO CALHA SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM 2 LÂMPADAS LTD TUBULAR DE 

1 40w 
UN 85.00  

12,27 ARANDELA EM ACRÍLICO COMPLETA COM LAMPADA LEU TUBULAR B'VOLT 18/20W, BASL Gil UN 28.00 

'2 28 
LUMINÁRIA DECORATiVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P1 LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 

250W 
UM 2000 

o
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GOVERNO 00 ES TADC 00 RIO GRAId)E DO NOR TE 

SECRE TA~ DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS F IWSÇAS 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001-18 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

DADOS DO COPJTRATO 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LEDA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/0001-10 

N2  DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

12.29 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADA -LUORESCUNTE DE RW MC, USIVE FIXAÇÃO UM 23,00 

12:30 

REDE ENTRADA TRIFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN, DISJUNTOR 315 A E 

ACESSÕRIOS COM POSTE DE ACESSO INCLUSIVE FIAÇÃO E20MM DE AUMENTAÇÃO DO 

MEDIDOR AO QDFL 

UM 1,00 

- 
12,31 ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NOR 9050 COM ACIONADOR UM 1,00 

12,32 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM 'TAMPA E DRENO BRITA LJP1 1000 

12.33 PROJETOR RETANGULAR FECHADO IXSOOW PROTEÇÃO ELEVADA UM 3,00 

2 34 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, ENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 20' 

I(Â - FORNECIMENTO€ INSTALAÇÃO 
UM 4 00 

12,35 
DISPOSITIVO OPS CLASSE 1, 3 POLOS, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE MAXIMA DE 25 

(A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UM 1,00 

12.36 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 2004J2SOV UM 1,00 

12:37 
-, 

INTERRUPTOR DIFERENCiAL RESIDUAL (lOR) 'TETRAPOLAR 25A (3OmA) ' FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 5,00 

13,0 CfM E 

13.1 PONTO DE TELEFONE OU LÕGICA EMBUTIDO INCLUSIVE FAÇÃO UM 27,00 

13.2 
PONTO EMBUTiDO SECO P/ 'V A CABO, C/ ELE TRODUTO CONOULETE PVC RIGIDO 0 	" 	' 
FIAÇÃO 

PT 17,00 

13 
01--,TO PERFURADO- ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (38X38X3000)mm, INCLUSO FIXAÇÃO A 

CADA 1 METRO, EMENDAS E CONEXÕES 
UM 13,00 

134 
ELEI RODUTO METALICO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO SEMI-PESADO, 

DIAMEIRO 1114", PAREDE DE 1.20 MM 
M 51,18 

13,5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RAÇK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19,'X 44U X 670MM UM 2,00 
13,6 INSTAL.ACAO PARA-RAIOS P/RESERVATOR:O UM 1,00 

140 

14,1 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4. 

•NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL Di ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

AF12/2014 

UM 16.00 

14,2 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, SOLDÁVEL. DN 32MM X 1», 

INSTALADO EM RAMAL OU SLIB'RAMAL Di ÁGUA- FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO 

AF 12/2014 

UM 26.00 

14,3 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, SOLDÁVEL, ON 40 MM X  

1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

,FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016 

UM 12.00 

14,4 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL. DN 50 MM X 1 

1/2, INSTALADO CM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAIÓRIO DE 

FIBRA,'FIBROCLMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  06/2016 

UM 4,00 

14,5 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF12/2014 
UN 7,00 

14.6 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL l, COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, INSTAUADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÕRO DEI F!BRAÍFIBROCIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UM 13,00 

zsJ
I,17
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GOVEHNO DO ESTADO DO RIO~NOE DO NORTE 
SECTARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E DAS f~ 

PROJETO GOVERNO CTOAOAO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00443.680/0001.18 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

ÊM 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/000140 

Nf 00 CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

14,7 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCAVEL 1114-, COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOAFOE/2016 

UN 6,00 

14.8 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVELi 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AV06/2016 

UN 2,00 

14,9 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONAL 0 32MM (1i/4"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.00 

14.10 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO, ROSCÁVEL 3/4, COM ACABAMENTO 1 CANOPLA 

CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014 
UN 1,00 

14,11 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO  EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA 

- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 132.00 

16 
'090, PVC, SOI.ÂVEL OH 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO;: 

INSTA;-AÇÃO. AF_12/2014 
M 83,00 

14 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, OH 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. Af..12/2014 
M 1700 

14,14 
TUBO.VC, SOLDÁVEL DEI SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

NSTALAÇÃO. AS 12/2014 
M 83,00 

14.16 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 0 40MM (1.1/2')  .  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.00 

14,17 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÂVEL. LONGA 50X321VIM, PVC MARROM, AGUA FRIA  .  TIGRE UN 2,00 

14,18 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 11,00 

1-4,19 
LUVA DE REDUÇÃO,  PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
O El 200 

14.20 
JOELHO 90 GRAUS, PvC, SOEDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
LIR 42,00 

14,21 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOÁVE.., DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014 
U°4 33,00 

14,22 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DEI 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDF:CACÂO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

OH 9.00 

14,23 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DEI 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDF:CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAJFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF,,06/2016 

'JR 18,00 

14 24 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVELL

'

DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AFj2/2014 

UN 3600 

14,25 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM. X314 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E. INSTALAÇÃO, AE1 2/2014 

UN - 1,00 

14,26 
• 

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2014 
0:N  1000 

• 
'27 
 

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL OH 5OMM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA' 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF, 12/2014 
OH 6,00 

- 
14.28 TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS 50 MM 	32 MM UN 6.00 
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GOVERNO DO ESTACO 00 RIO GRANDE DO NORTE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLAI'êEJAZ.*NTO E DAS f IMANÇAS 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE 00 NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001-18 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

. 	.. 	. .................- 	 ............... 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS- LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16667638/0001-10 
N2  DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

14,29 
TÈ DE REOUÇÂO, PVC, SOLDÁVEL ON SOMM x 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2014 
UM 2,00 

i430 
TE, PVC, SOLDÁVEL, ON 2SMM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2014 
UM 1000 

'431 
TE, PVC SOLDÁVEL, ON 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 
UM 700 

14,32 
TE. PVC, SOLDÁVEL, ON 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2014 

UM 1.00 

14 
TE PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF  12/2014 
'UM 4.00 

TORNEIRA DE BÓIA REAL ROSCAVEL, 1', FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. 

AF06/2016 
UM 300 

i4,3- 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO ON 32 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AVj1/2O16 
UM 1,00 

'438 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVAIORIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO. AF12/2013 
UM 15 00 

14,3q 
- 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UM 4.00 

1440 PORTA PAPEL DE PLA.STÍCO 15x15 cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO UM 8,00 

14,41 
- 

BACIA SANITÁRIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR. INCLUSIVE ASSINO 

PUAS) ICO ACESSORIOS E CAIXA DE DESCARGA 
CI  7,00 

14,42 
TORNERA CROMADA LONGA. DE PAREDE, LJ2" OU 3/4", PARA PIA DE cOZI'NI'A, PADRÃO 

MOlO - FORNECIMENTO 1 .NSTALAÇÃO. AF_12'/2013 
UM 500 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 
METAL CROMADO £ SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UM 3,00 

14,44 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA EM METALCROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF_12f2013 

UM 5.00 

14.45 
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO. 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL 
EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPLILÂR 

- rORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF .1212013 

UM 1.00 

14.46 CHJVL:RO E LAVA-OLHOS DE EMERGNCIÀ E BACIA EM AÇO INOX UM 1,00 
14,47 TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO >/BANCADA, ESPESSURA 2,5 CM M2  38.38 
14,48 TANQUE DE. PANELAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM BASE EM ALVENARIA UM 1,00 
14,49 CHUVEIRO DE PLÁSTICO Unidade 1,00 

14,50 
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2' 
COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLLS E CONJUNTO PARA FIXACAO - 

cORNECIMENTO E iNSTALACAO 

UM 2,00 

14  - 	
- 

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000 
JTROS 

UM 1,00 

14,52 
CAIXA DÁGUA EM FIBRA DE VIDRO-INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPOR II AP 10.000 
LITROS 

UM 1,00 
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GOVERNO DO ESTADO 00 RIO GRANDE DO NORTE 
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00443.680/0001-18 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPUAÇXO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS LOTE 02 ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/0001.10 
NI DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

- DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE 
4XAÇÂO 

Ml 088 

14,54 FURO E COLAGEM DE CUBA UM 12,00 

14155 
VASO SANITÁRIO SJFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. PADRÃO M0IO, 
NCLUSO ENGATE FLEXiVEL 1/2 X 40CM E ASSENTO ELEVADO PNE COM ALTURA DE 7,5CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UM 1,00 

14,56 BEBEDOURO ELETRICO EM AÇO INOX PARA 04 TORNEIRAS COM FILTRO UM 1.00 

14,57 
CUBA DE EMBUTIR DL AÇO INOXIDÁVEl. PROFUNDA, MEPINDO 50x58r50cm, INCW$O 
VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 	PO GARRAFA EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO A F_12/2013 

UM 2.00 

14.58 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEI. PROFUNDA, REDONDA COM 040cm E 50cm DE 

PROFUNDIDADE, INCLUSO VÁLVUlA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2013 

UM 5,00 

14,59 
49U 

BARRA DE APOIO RETA, FIXA EM AÇO INOX, L" 70 CM. 	'1 1/2". JACK WALL 
SIMILAR 

UM 1,00 

- 
14o0 

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO- INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAI>. 15.000 

LITROS 
UN 1,00 

15.0 

1 
TUBO PVC. SERE NORMAL, ESGOTO PREDAL. OH 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 
M 28,87  

15,2 
TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE.ESGOTOSANTÂRIO.AF  12/2016 

M 57 

15.3 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARIO, AI 12/2014 

M 57,13 

15 4 
TUBO PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, FORNLCD0 E NSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANi ARO. AI- 12/2014 
M 41,40 

IS 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

S.UBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014 
M 37,36 

15.6 
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, 0H40 X *389 MM, SFRIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL 
UM 21,00 

15.7 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, OH 40 MM, JUNTA SOLDÂVEL 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIÕ, 

AF 12/2014 

UM 21,00 

15,8 
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF1212014 

UM 35,00 

15.9 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 
AF12/2014 

UM 18.00 

15,10 
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS'CA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA, DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AFI2/2014 

UM 14.00 

GOVERNO 00 ESTADO 00 S>C GRANDE 00 NORTE 
SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANE JAT4ENTO E DAS FINANÇAS 

PT4O,JE 10 GOVERNO cIuoAo 
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GOVERNO DO E$IALJO DO RIO GRANDE LX) NOR' Ii 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS ÍFIANÇAS 

PROJETO GOVERNO O*D4O 

GOVERNO 00 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 
CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443680/0001-18 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPUAIO DA ESCOLA ESTADUAL WALOEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/000110 
NO DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UIIJ EXECUTADO 

1511 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMA, ESGOTO PREDIAL OH 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNEC100 E INSTALADO EM RAMAL 01 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOO SANITÁRIO. 

_1212014 

UN 7,00 

15,12 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMA,, ESGOTO PREDIAL OH 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÂRO. 

12/ 2014 

UM 5,00 

15.13 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERLE NORMAL ESGOTO PREDIAL, OH 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Ou RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

Al2/2O14 

UN 9,00 

15,14 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AFI2(2014 
UM 300 

15.15 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, OH 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

Af12/2014 

UM 4,00 

15.16 

JUNÇÃO S1MPI,E5, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTE) PREDIAl., OH 73 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AL12/2014 

UN 3,00 

15,17 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO CM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF  12/2014 

UN 6,00 

15,18 JUNÇÃO SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, OH 75x50MM UN 3,00 

15.19 JUNÇÃO  SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, OH 100x501VIM UN 6.00 
15,20 SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x751V1M _JUNÇÃO UN 4,00 
15,23 RFDUCAO EXCENrRICA PVC P1 ESG PREDIAL DN 73 X 5OMM UM 7,00 

15 ,22 
REDUÇÃO EXENT RICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM. = 100 X 75 
MM 

UM 1,00 

15 ,23 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, OH 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AFI?/2014 
UN 1100 - 

15;24 
TE, PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Ou RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF12/2014 
UM 1 	' 

15,25 TE SANITARIO, PVC, ON 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 14,00 

15.26 

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, JUNTA ELÁSTLCA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DLI RAMAL. DE ESGOTO SANITÁRIO, 

AFI2/2314 

UM 20,00 

15.27 

LUVA DE CORRER. Pvc, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL OH 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

0RNEC00 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL. DE ESGOTO SANITÁRO. 

AF12/2014 
UM 33,00 

15.28 
.UVA SIMPLES, PVC. SERLE NORMAL, ESGOTO REDIAL, OH 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 
AF12/2O14 

UN 25,00 

.2 
SIFÃO CIO TIPO GARRAFAÍ 	EM PVC 1.1/4' X 1.112' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 12/2013 
O
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GOVERNO DC ESTADO 00 PIO GRANDE DO NORTE 
SETAI8A DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO € DAS INANÇAS 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.1580/000l-1$ 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

DADOS DO COEITRATØ 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÂ 	ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS LOTE 02- ALEXANDRIAIRN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/000140 
149  DO CONTRATO: 148/2019 - 

ITENS SERVIÇOS UN 	' EXECUTADO 

'530 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 11/2' X 13/2' PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM 
LADRÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,,12/2013 

1500 

' 	31 15,31 
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA. FORNECIMENTO 

'11 	AF_1212013 
ut. 700 

- 

RALO SIFONADO, PVC, OH 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN:TÁRIO. AF12/2014 
OH 300 

1533 
CAXASIFONADA, PVC, OH 100111001150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC:DA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF12/2014 
OH 300 

15.34 CAIXA SIFONADA PVC RIGIDO 150,150x50 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 4.00 

15.35 
CAIXA SICONADA, PVC, OH 150 X 155 XiS MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DL DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
UN 11 ,00 

15,36 'TAMPA CEGA REDONDA ESOMM UN 1.00 
15,37 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL UN 4,00 

15.38 TERMINAL DE VENTiLAAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 4,00 

15.39 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X6OCM. REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA. 'RAÇO 1:4) E-'Z,OCM. COM  TAMPA PRÉ- 

MOLDADA DE CONCREI O E FUNDO DE CONCRETO ESMPA TIPO C. ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 
OH 7,00 

15,41 CAIXA DE GORDURA 0.60 x 0.40 a 060m EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO UN 1,00 

15,42 CAIXA DE GORDURA 1.40 a 0.90 a 0,60m EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO UN 2,00 

15,43 RALO HEMI5FRlCO. OH 100 MM OH 13,00 

15,44 
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL, OH 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF  12/2014 

OH 2700 

15,45 
JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, OH 100 MM. JUNTA EI.ÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AP 12/2014 

OH 4,00 

15,46 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, OH 10011 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 3€ ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014 
OH 1,00 

/ 
_ 

TUBO PVC. SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, OH 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AFI2/2014 

M 81,77 

15,48 CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0.6M OH 14,00 

TUBO PVC, SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. OH 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. Af,12/2014 
M - 

lSo.O3 

15,52 CAIXA OL AREIA 401140X40CM EM ALVENARIA EXECUÇÃO OH 2,00 

15 :53 
TUBO, PVC, SOLDÂVEL DN ZSMM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO. 

FORNECIMENTO E. INSTALAÇÃO AF 12/2014 
M 3500 

15,54 
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL. OH 25MM. NSTALADO EM DRENO DE AR- 
CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 1/2014 

UN 2800 

15,55 JOELHO 90 GRAUS PVC OH 40MM UN 5.00 

15,56 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, OH 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 
M16,00 





GCvF**IO DO ESTADO 00 RIO GRANflE 00 NORTE 
SCRETMEA DE ESTADO 00 ~EJAWEWG E DAS FINANÇAS 

PRO.JETO GOERMOCiOADAO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00443.680/0001-18 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

DADOS DO CONIIEATO 

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WAIDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 

CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 

CNPJ DA CONTRATADA: 16.667.638/0001-10 

MV DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UM EXECUTADO 

1559 

QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, rNIFÁSICA, 220 

VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUALJAU TOMA TICO. RELÉ DE 

SOBRECARGA E CONTADORA 

UM 1.00 

15,60 BOMBA RECALQUE DAGUA MONOFASICA 3/4 CV UM 2.00 

15,61 CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA ALROS OU SIMILAR UM 7,00 

15.62 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 25,70 

15,63 CAMADA VERTICAL DRENANTE C! PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 12,39 

16,0 NALAÇÕDECDØII*TE A *dNpso 

16.1 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, UM 65 (2 1/21. CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE AL:MENTAÇÀO PARA HIDRANTE . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF12/2015 

M 9000 

16,2 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1 (ISMM). INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 4.98 

16,3 

ABRIGO PARA HIDRANTE. 75X45X17CM. COM  REGISTRO GLOBO ANGULAR 459  2.1/2", 

ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1SM, REDUÇÃO 2.112X1.1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" . FORNEC MENTO E INSTALAÇÃO 

UM 2,00 

16,4 BOMBA ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRiCO 5 CV, SUÇÇÂO £ RF.G4QUE 3=2 1/2" UM 1.00 

16.5 EXTIN I'OR INCENDIO IP P0 QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UM 2,00 

16,6 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO - UN 1,00 

16,7 
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA IOL LNCL SUPORTE PAREDE CARGA 	COMPLETA 

FORNECIMENTO ECOLOCACAO 
UM 6,00 

36.8 EXTINTOR DE PQ5  4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UM 6,00 

16,9 

PLACA DE SINAL1ZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, 14 X 14 CM, EM PVC 2' MM ANTL'CHAMAS (SIMBOLOS. CORES E 

PCIOC-RAMAS CONFORME NBR 134 34) 

UM 1200 

16,10RETANGULAR, 

aLACA DE SINAuZACAO DE SEGiJRANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENT1/, 

13 X 26' CM, EM PVC '2' MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PIcT005AMAS CONFORME NBR 13434) 

UN 23.00 

16,11 
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25(11, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM (4106 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIORANTE- FRNI/CIMENT0 E INSIALAÇÃO. AF,12/2015 
U N 300 

16,22 
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200125I - EXTREMIDADES COM ROSCA 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UM 2,00 

16.13 
INSTALACOES DE DAS P1 EDITICIO ESCOLAR COM UMA CENTRAL GERAL ES PONTOS DE 

CONSUMO CONE. PROJETO 
UN 100 

16,14 
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREELETIVA A BASE DE RESINA ACRLICA COM 

MCROESFERAS DE VIDRO 
Ml 1065 

36,15 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 3M 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE . FORNECIMENTO E NSTALAÇÂO. 

AF12/2015 

UM 21.00 

16,16 

REG ISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA 1-iDRANTES DE INCÊNDIO 

PREDIAL ON 2.1/2". COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATE 200 P51' FORNECIMENTO 1 
INS IALACAO 

UM 3,00 
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GOVERNO DO ESTADO 1)0 RIO Gr4,ANDE DO NORTÇ 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS E INANÇAS 

PROJETO GOVERNO COADÁO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443480/0001-18 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

DAØO$DQQfl!.TO 	 .. 
OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- AIEXANORIA/RN 
CONTRATADA: L&L ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA 16467.638/0001-10 

DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 

16 • 
Tt, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUFADA, DN 65(2. 1/2'), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12f2015 

U N 7.00 

16.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 065mm (2 1/2) UND 4,00 

16,19 REGISTRO 08 GAVETA BRUTO 25 mm 1). INCLUSIVE ADAPTADORES UNO 1,00 
16,20 VÁLVULA DEFLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE 2.1/2' UM 1,00 

16.21 
UNIÃO, EM FERRO GALVAN1ZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 

UM 2,00 

1622 
LUVA. EM FERRO GALVANIZADO, ON 65 )2 1/2). CONEXÃO ROSQUEAUA. INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UM 1300 

16 ,23 
.NIPLL, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  .12/2015 

UM 2,00 

17.O PflUM .,_p 

17,1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF05/2014 M2 804,83 

17,7 I 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 

BRANCO  
M2 1862 18 

17,3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DE-MÃOS, 

M7 594,95 

17.4 TEXTURA ACRiLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF 09/2016 M2. 798.56 

17,5 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 M2 804,83 

1736 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF,,,96/2014 M2 496.66 

17,7 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. A,O6/2O14 M2 496.66 

17,8 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS OEMÂOS. 

AF_O6/2O14 
M2 49666 

179 
PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS OEMAO 	 T 

	

S. SOBRE SUPERFICIE MET. 	INCLUSO UMA 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. LTILIZACAO DE REVOLVER AR•COMPR MIDO) 
M7 444,19 

17,10 PINTURA LATEX ACRÍLICA EM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, COM 02 DEMÃOS M2 34.30 

17,11 APL:CAÇÃO DE FUNDO SELAÕOR ACRÍLICO EM PAREDES- UMA DE- MÃO. A,,06/2014 M2 1574.09 

- 	
12 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACR(UCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 93988 

17,13 
PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO 

DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPDXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA. Ri 
M2 21.48 

17,14 
a!NTUA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 

TINTA EPDXMASTIC DE ALUMÍNIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMASTIC 228 AR, DA 

SHEPWIN WILLIANS- SUMARE OU SIMILAR R2 

M2 356,31 

17.15 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 503,86 

17,16 
PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 OEMAOS DE 
TINTA ESMATE EPDXI 8RANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÂO, 

M2 356,31 

17,17 LIMPEZA MECANIZADA DE SUPERFÍCIE METÁLICA PADRÃO ST. 3 M2 356,3.1 

ILO 'øS 

18,1 
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINI ORA COM FUNDO 
ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 

E. , 1, 9(1 

18,2 CASA DE GÁS UM 1,00 
1  l8,á CASA DE LIXO UM 1,00 

o
 

C
e
rt

id
ã

o
  n

° 
1

3
7

3
0

8
5

1
2

0
21

 

2
0
/0

1
/2

0
2

1
,  1

8
:4

5
  

Página 18119 

Página 15 de 16 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 
Av Senador Salgado Filho. n° 1840 

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn©crea-m.org.br  
Impresso em: 20/01/2021, às 18:45. 





2
0

/0
1
/2

0
2

1
,  1

8
:4

5
  

GOVERNO DO ESTADO 00 RIO (3NANØE DO NOR1 E 
SECRETA" 06 ESTADO DO PLANEJAMENTO E WS F íNANÇAS 

PRQ.jTG GOVERNO CIDADÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

CNPJ DA CONTRATANTE: 00.443.680/0001-13 
PROJETO GOVERNO CIDADÂO 

OBJETO 00 CONTRATO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALOEMAR DE SOUZA VERAS - LOTE 02- ALEXANDRIA/RN 
CONTRATADA: LAL ENGENHARIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 16667.638/0001-10 
N' DO CONTRATO: 148/2019 

ITENS SERVIÇOS UN EXECUTADO 
18.4 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1112"  M 62.52 
18.3 BANCO DE PRAÇA EM MADEIRAc/ESIRUTURA DE FERRO UM 6,00 

18,9 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 

cM 
UN 200 

18.10 BARRA DE APOIO RE -';*A EM ACO INÔX POLIDO, 40 CM, DIAMETRO MIMIMO 3 	C UM 200 
18,111CONJUNTO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP-40:. e DIAM.=35cm DE COLETA SELETIVA (4 

UNO) 
4,00 

18.12 BANCADAS DOS LABORATORIOS DE INF0RMÁTCA UM 4.00 

23.14 

PLACA LUMINOSA NIGHT ANO DAY, ESTRUTURA EM TUBO RETANGULAR TIPO METALON, 

FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA NP 20 CONFORME LAY-OUT (FORNECJMEM 10 E 
MCMI A(;EM) 

UM 1.00 

18.13 CONJUNTO DE MASTROS PARA TRES BANDEIRAS CONFORME Dfl'ALiE- SEEC Cl . 	1,00 
18,16 BANCADAS CENTRAIS DOS LABORATORIOS DE CINCAS (FISICA/QUÍMICA) UM 2,00 

18,20 UMPEZA FINAL DAOBRA M2 966.12 
18.21 'BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 2" (50 MM) - ASTM 304,  E1,0 MM UM 6.00 

18,22 GUARDA-CORPO COM 110 CM DE ALTURA FABRICADO BARRAS DE FERRO COM SEÇÃO 
CIRCULAR O = 1Q MM E BARRAS CHATAS E= 5 CM CONFORME PROJETO 

M 73,77 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART c REA- RN Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
ART Obra/Serviço 

N° RN20200314338 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 

INICIAL 
CO-RESPONSÁVEL à RN20200314319 

	 1. Responsável Técnico 	  

LUIZ CARLOS DA CUNHA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 	 RNP: 2103359747 

Registro: 2103359747RN 

Empresa contratada: L&L ENGENHARIA LTDA - EPP 	 Registro: 0000007247-RN 

- 2. Dados do Contrato 	  

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 	 CPF/CNPJ: 00.443.68010001-18 

RODOVIA BR 101 	 N°: KM O 

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO 	 Bairro: LAGOA NOVA 

Cidade: NATAL 	 UF: RN 	 CEP: 59064901 

Contrato: 148/2019 
	

Celebrado em: 20/11/2019 

Valor: R$ 1.240.306,69 
	

Tipo de contratante: PESSOA JURíDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Ação Institucional: NÃO SE APLICA 

	 3. Dados da Obra/Serviço 	  

AVENIDA DR. GREGÓRIO DE PAIVA 	 N°: 86 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: ALEXANDRIA 	 UR RN 	 CEP: 59965000 

Data de Início: 22/01/2020 	 Previsão de término: 22/07/2021 	Coordenadas Geográficas: 0, O 

Finalidade: Escolar 	 Código: Não especificado 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 	 CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94 
LAZER (SEEC) 

4 Atividade Técnica 	  

1 - DIRETA 	 Quantidade 	 Unidade 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 96612 	 m2  
EDIFICAÇÕES -> #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 966,12 	 m2  
EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 966,12 	 m2  
EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÕNICA 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 966,12 	 m2  
EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 966,12 	 m2  
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 966,12 	 m2  
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 966,12 	 m2  
SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 966,12 	 m2  
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 966,12 	 m2  
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #5004 - SAPATA ISOLADA 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 20,00 	 m2  
EDIFICAÇÕES -> ARQUITETURA EFÊMERA -> #1138 - CANTEIRO DE OBRA 

	

05 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 20,00 	 m2  
EDIFICAÇÕES -> ARQUITETURA EFÊMERA -> #1138 - CANTEIRO DE OBRA 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 253,98 	 m2  
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 615,07 	 m2  
EDIFICAÇÕES -> #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 186,01 	 m2  
EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 

	

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 91,53 	 m2  
EDIFICAÇÕES -> #3081 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 

	

03 - PLANEJAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 1,00' 	 un 
SANEAMENTO -> CLASSIFICAÇÃO -> #1501 - RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:Ilcrea-m.sitac.com.br/publicol, com a chave: D4A59 
Impresso em: 24/0112020 às 14:53:34 por. ip: 179156.2.245 

MCREA-RN www.crea-rn.org.br 	cream©crea-m.org.br  

Tel: (84) 4006-7200 
	

Fax: (84) 4006-7201 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART c REA- RN Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
ART Obra/Serviço 

N° RN20200314338 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte 

INICIAL 
CO-RESPONSÁVEL à RN20200314319 

S. Observações 

Reforma e Ampliação da Escola Estadual Waldemar de Souza Veras em Alexandria/RN, conforme planilha orçamentária do Contrato Governo 
Cidadão n° 148/2019, Processo n°00210038.007284/2019-07. Inclusive elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC, conforme Resolução CONAMA n° 307. Inclusive a execução e projetos do seu canteiro de obra. Área de reforma de 634,04 m°. Ares de 
ampliação de 332,08 m' Área construída total de 966,12 m2. 

6. Declarações 	  

	 7. Entidade de Classe 	  

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 

	 8. Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de 	 de 

LUIZ CARLOS DA CUNHA - CPF: 357.803.804-06 

Local data 	 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS - CNPJ: 
00.443.68010001 -18 

	 9. Informações 	  

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

• O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação 

10. Valor 	  

Valor da ART: R$ 88,78 	Registrada em: 24/01/2020 Valor pago: R$ 88,78 	Nosso Número: 8202920926 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/pubíco/,  com a chave: D4AB9 
Impresso em: 24/01/2020 às 14:53:34 por: , ip: 179156.2.245 

ECREA-RN www.crea-rn.org.br 	r-ream@crea-m.org.br  

Tei 1841 4006-7200 
	

Fax. (84)4006-7201 





00210038.007284/2019-07 4595079 

RIO  GRANDE  DO NORTE 
D LSVÃDC 

00 
£ $VAS SP 

Ordem de Serviço n° 6/2020/SEPLAN-GOV. CID.-UGP-CONTRATOS/SEPLAN-GOV. CID.-UGP-
AQUI.-LIC/SEPLAN-GOV. CID.-UGP-GER. ADM/SEPLAN-GOV. CID.-UGP-GER. EXEC/SEPLAN-GOV. 
CID.-UGP-CG-SECRET/SEPLAN-COMITÊ GEST.-GOV. CID./SEPLAN - SADJ/SEPLAN - 
SECRETÁRIO 

 

Gcroo do Estado do Rio Grsndi do Horta 
ucr.t1a do Estado do 	 • d F111~
- Goo_ 

do Gs.u.d.mb. HonlIorsm..ita. AsçIo do douuas - 
WES 

 

Ordem de Serviço 

ORDEM DE 14100 DE SERVIÇO 
ORDEM N EMPENHO w DATA 

4 2020NE000018 03i02r2020 

MODALIDADE UCITAÇAO 
P4CB 

W PROCESSO 
002 1003&007284/2019-07 

~AO CONTRATANTE 
SECRETARIA DE ESTADO DO Pt.ANEJA%ENTO E DAS FINANÇAS 

ENDEREÇO 
CENTRO ADMP4ISTRAT1VO - BR 101, KM O, LAGOA MOVA  -  CEP 59O64-01 - 	ITALMN 

MOME DA CONTRATADA 
1d8TC384)0fl1-1Q  -  L&L ENGENHARIA LIDA 
ENDEREÇO 
Rua Sala Ceca, 183v, Candet 	-  NATAL!RN 

AUTORANOS  A EMPRESA & 
A in~ os serviços de Co~ de eresa especializada na área de Engenharia Civil devidamente 
credenciada junto ao CREA. paira execução de obra e senflços de Ener*ia1a a serem prestados 
Cuflft,,ne pmjelo 	nice. esub.jr* eléfrco, sartitáréo e demals oornçenientares necessários 
a Reforma e Amçaç.So da Escola Estadual Waliá~ de Souza Veras. Iocalzada no MunKqio de 
Alexanófa#RN (lote 02), ccrifonne contro n' 14&201E. 

VALOR TOTAL R$: 1 24O.3O&OO (um mo. cluzenios e cpla mil. trezentos e seis ieas e sessenta 
e nove centa,$) 

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O meses 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERViÇOS: 8 meses 

AUTORIZO: 

FE4ANDO WANDERLEY VARGAS DA SILVA 
SECRETARIO DE ESTADO 

RECEBI EM: 

IWS CARLOS DA CUM4A JC$.IOR 

'•' REPRESENTAsTE DA CONTRATANTE 
DA CONTRATADA 
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00210038.007284/2019-07 4595079 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO WANDERLEY VARGAS DA SILVA, 
Secretário, em 03/02/2020, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento 
no art. 40  do Decreto n° 27.685,  de 30 de  janeiro de 2018. 

Documento assinado eletronicamente por Luís Carlos da Cunha Júnior, Usuário Externo, em 
04/02/2020, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 40  do 
Decreto n° 27.685,  de 30 de  janeiro de 2018. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
frtps://seirn.gov.br/sei/controlador  externo.php 
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 
4595079 e o código CRC 6F0F5AE6. 

o 
Referência: Processo n° 00210038.007284/2019-07 	 SEI no 4595079 

o 
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REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

UNIDADE DE GERENCIAMENTODO PROJETO -UGP 
GOVERNO CIDADÃO 

OBRA: Escola Estadual Waldemar de Souza Veras 

UES: Secretaria de Estado da Educação e da Cultura- SEEC 

ENDEREÇO: Av. Dr. Gregório de Paiva, 	P  86 MUNICÍPIO: Alexandria/RN 

PROCESSO: 00210038.007284/2019-07 CONTRATO N2:148/2019 

DATA DE INÍCIO: 04/02/2020 DATA DE TÉRMINO: 20/11/2020 

PREVISÃO INICIAL: 6 meses ADITIVO: R$ 408.892,73 

VALOR INICIAL: R$ 1.240.306,69 VALOR FINAL: R$ 1.649.199,42 

DATA E HORA DA VISITA: 03/12/2020 - 11 horas 

EMPRESA RESPONSÁVEL: L&L Engenharia Ltda. 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO  

ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUZA VERAS 

Aos 03 (três) dias do mês de Dezembro do ano de 2020, no prédio da Escola 

Estadual Waidemar de Souza Veras, presentes os responsáveis abaixo assinados da 

SEEC Secretaria de Estado da Educação e da Cultura e da empresa L & L ENGENHARIA 

LTDA., instituída pela portaria n9  15, de 2017, foi celebrado o presente Termo de 

recebimento Provisório de Obra, em obediência ao que disciplina a Lei n 8.666/93, de 

21.05.1993 e posteriores alterações, com o seguinte teor: 

1— DO OBJETO: 

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado 

do Planejamento e das Finanças, com interveniência do Projeto Governo Cidadão, 

celebrou com a Empresa L & L ENGENHARIA LTDA., CNPJ 16.667.63810001-10, 	L 

Contrato n2  148/2019, Empréstimo N° 8276-BR, destinados à obra de Reforma e 

Ampliação da Escola Estadual Waidemar de Souza Veras em Alexandra/RN, localizada 
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REPUBLICA I'F.L)ERATIVA DO BRASIL 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

UNIDADE DE GERENCIAMENTODO PROJETO -UGP 
GOVERNO CIDADÃO 

na Av. Dr. Gregório de Paiva, n2  86, Alexandria/RN, objeto do processo n2  

00210038.007284/2019-07, ordem de serviço n9  04/2020, de 04 de fevereiro de 2020. 

Prazo inicial de execução de 6 (seis) meses, acrescisdos mais 3 (três) meses a 

partir do 22  Termo Aditivo (Termo aditivo de 28/09/2020), a concluir em 28 de 

dezembro de 2020. Valor inicial da obra de R$ 1.240.306,69 (um milhão, duzentos e 

quarenta mil, trezentos e seis reais e sessenta e nove centavos). Foi necessário aditivar 

o valor de R$ 408.892,73 (Quatrocentos e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e 

setenta e três centavos), passando o contrato ao valor de R$ 1.649.199,42 (Um milhão, 

seiscentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e dois 

centavos), segundo quadro de medição final. Devido às necessidades que se 

apresentaram no decorrer da obra, houve alterações contratuais com os seguintes 

reflexos: 

o 

1) PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 

• Serviços excedentes, extras e supressões reportando um reflexo 

financeiro no valor de R$ 254,416,74; 

• Valor do contrato aditivado: R$ 1.494.723,43. 

2) SEGUNDO TERMO ADITIVO: 

• Prorrogação de prazo de execução por mais 3 (três) meses, contados a 

partir da data de assinatura deste Termo; 

• Prorrogação de prazo de vigência contratual por mais 5 (cinco) meses, 

passando o fim da vigência contratual para 04/04/2021; 

• Serviços excedentes, extras e supressões reportando um reflexo 

financeiro no valor de R$ 168.435,79; 

• Valor do contrato aditivado: R$ 1.663.159,22. 
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REPUBLICA IU)EPA11VA DO BRASIL 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

UNIDADE DE GERENCIAMENTODO PROJETO - UGP 
GOVERNO CIDADÃO 

2— DA ANÁLISE: 

Toda a intervenção encontra-se descrita e caracterizada nas medições 

apresentadas e aceitas, elaborado pelo Engenheiro Civil, fiscal da obra Gilberto 

Marques de Oliveira - CREA/RN 210098101-3. 

3— CONCLUSÃO: 

o 
Assim, analisou-se os demais aspectos do contrato n9  148/2019, o que dispõe 

a Lei Federal n9  8666/93 e suas alterações, o Termo de Aceitação Provisória, a ausência 

de manifestação contrária acerca dos serviços executados, pelo setor técnico envolvido 

diretamente, e a funcionalidade parcial da obra, até este momento, não sendo 

observado pendências, dá-se como RECEBIDA PROVISORIAMENTE pela Secretaria de 

Estado da Educação, da Cultura, do Desporto e do Lazer - SEEC, através do Fiscal da 

Obra, o objeto citado anteriormente. 

Neste momento a empresa executora entregará ao representante da Escola a 

diretora MARIA JOSÉ FORMIGA DE ABRANTES FERREIRA e a vice-diretora KÁTIA CILENE 

o SOARES DA SILVA, os itens listados abaixo: 

V 01 und de Manual do Proprietário; 

V 01 und de Manual de motobombas; 

V 01 und de Manual para bebedouro; 

V 01 und de Manual do Chuveiro Lava Olhos; 

V 02 und de Bomba de recalque monofásica 3/4  CV; 

V 01 und de Bomba acoplada em motor elétrico 5,0 CV, Sucção e Recalque 

D= 2.1/2"; 

V 02 und de Rack Fechado 19"x 44U x 670mm; 

V 01 und de chuveiro lava olhos; 
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REPUBLICA IFJ)ERATJVA DO BRASIL 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO  E DAS FINANÇAS 
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

UNIDADE DE GERENCIAMENTODO PROJFJO —UGP 
GOVERNO CIDADÃO 

V 01 und de Bebedouro elétrico de aço inox com filtro e 04 torneiras; 

V 31 Pares de Chaves de todos os setores; 

Ficando condicionado para assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, 

que a Empresa Executora providencie os documentos, abaixo relacionados, no prazo de 

até 30 (trinta) dias: 

1) Entrega do "as built" da obra; 

2) Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB (A SER PROVIDENCIADO 

PELA UGP); 

3) Emissão de "HABITE-SE", pela Prefeitura Municipal; 

4) Comprovação da baixa da matrícula da obra junto ao Cadastro Nacional de 

Obras - CNO. 

Local e Data: Alexandria/RN, 03 de Dezembro de 2020. 

	

Eng.° Civi álberto M. de Oliveira 	Eng.2  Civil: Luís Carlos da Cunha Júnior 

	

Fiscal da Obr. CREA: 210098101-3 	Eng. Resp. pela obra CREA: 210988859-8 

JG 

 

 

Maria José Formiga de Abrantes Ferreira 

Diretora da Escola 

Kátia Cilene Soares da Silva 

Vice Diretora da Escola 
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L&L Engenharia LTDA 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 - LOTE 01 - OBRA DE RESTAURAÇÃO 
E REFORMA DO SOLAR TAVARES DE LYRA 

DECLARAÇÃO DE TOMBAMENTO DE OBRA EXECUTADA 

L & L ENGENHARIA LTDA, C.N.P.J. N°. 16.667.638/0001 -10, sediada à Rua 
Santa Cecilia, n° 1839, Candelária, CEP: 59065-570 - Natal/RN, por intermédio de 
seu representante legal o Senhor Luís Carlos da Cunha Júnior, portador da Cédula 
de Identidade N° 241 .6002/RN e CPF N° 014.376.104-80, DECLARA, sob as penas 
da Lei, que a obra executada pela L&L Engenharia LTDA, a Reforma e Ampliação 
da Escola Estadual Waidemar de Souza Veras em Alexandria/RN, conforme CAT 

. 	1373085/2021 e CAT 1373084/2021 é uma edificação histórica, tombada pelo poder 
público e que foi executada pela L&L Engenharia LTDA sua Reforma e Ampliação, 
inclusive restauração das partes históricas, conforme fotos abaixo, retiradas de uma 
Rede Social Oficial do "Governo Cidadão", bem como Ata de Inicio de Obras, que a 
DIREC alerta que a Escola é Tombada pela Fundação José Augusto. 

governocidedao 

QQv 
t 	Curtido por jordana_ds e outras pessoas 

governocidadao Depois de décadas de espera, a 
histórica Escola Estadual Waidemar de Souza Veras, no 
município de Alexandria, foi entregue totalmente 
renovada à comunidade escolar. A escola que há 86 
anos educa a população da região teve recuperadas as 
suas estruturas físicas para promover novas 
perspectivas de vida para os alunos e professores. O 
serviço foi concluído e entregue em 03 de dezembro de 
2020. O equipamento está recebendo todas as licenças 
necessárias para que os estudantes possam utilizar as 
dependências no ano letivo de 2021. Por tratar-se de um 
prédio tombado como patrimônio histórico, a obra foi 
expriitçuf, mantnr1n n nartran aro, ,itetl')niro 

1 & L ENG.NHARIA LTD 
Luis Carlos da Cunha Jún,o, CREA'RN -  210988859.8 EngO Cívi 

Sócio Diretor 

Rua Santa Cecilia, 1839. Candelária - Natal/RN —CEP 59065-570 
CNI'J 1.0e7 '38/000l - lo - lnsc Estadual 20 274 72-4 - mac Municipal 200.734-7 

Tel.. (84) 2226-8161 e-mail IlenQltdalhotmail.com   
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LN  1 L&L Engenharia LTDA 
governocidadao 

Ç70V 
U'*L) Curtido por jordana_ds e outras pessoas 

governocldadao Depois de décadas de espera, a 
histórica Escola Estadual Waldemar de Souza Veras, no 
município de Alexandria, foi entregue totalmente 
renovada à comunidade escolar. A escola que há 86 
anos educa a população da região teve recuperadas as 
suas estruturas físicas para promover novas 
perspectivas de vida para os alunos e professores. O 
serviço foi concluído e entregue em 03 de dezembro de 
2020. O equipamento está recebendo todas as licenças 
necessárias para que os estudantes possam utilizar as 
dependências no ano letivo de 2021. Por tratar-se de um 
prédio tombado como patrimônio histórico, a obra foi 
executada mantendo o padrão arquitetônico. 

governocldadao 

o 

'5 	Curtido por Jordana_ds e outras pessoas 
governocidadeo Depois de décadas de espera, a 
histórica Escola Estadual Waldemar de Souza Veras, no 
município de Alexandria, foi entregue totalmente 
renovada à conunidade escolar. A escola que há 86 
anos educa o população da região teve recuperadas as 
suas estruturas físicas para promover novas 
perspectivas de vida para os alunos e professores. O 
serviço foi concluído e entregue em 03 de dezembro de 
2020. O equipamento está recebendo todas as licenças 
necessárias para que os estudantes possam utilizar as 
dependências no ano letivo de 2021. Por tratar-se de um 
prédio tombado como património histórico, a obra foi 
executada mantendo o padrão arquitetônico. 

Rua Santa Cecilia, 1839. Candelária - Natal/RN - CEP 59065-570 
CNPJ R,.667 (13,8,`0001 -1v-- lnsc. Estadual 20.274.572-4 - liic Municipal 200.734-7 

Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda(thotmail.com   

L & L ENcNH4RIA LTD 
Luis Cario da Cunha JÚj0 CREA/RN - 210988859.8 Engo Civ, 

Sócio !4rptor 





INENGENHARIA L&L Engenharia LTDA 

Natal/RN, 09 de Julho de 2021. 

L & L ENGHARIA LTDI 
Luis CrIos da Cunha Júniot 
CRENRN - 21098859-8 Eng° Cv 

fliratnr 

Luís Carlos da Cunha Júnior 

CPF n° 014.376.104-80 

RG no 241.6002 

Rua Santa Cecilia, 1839. Candelária -  Natal/RN - CEP 59065-570 
CNPJ 16.667.638/0001-10— Inse. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7 

Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: Ilengltdahotmail.com   





GOVERNO DO ESTADO 00 RO GRANDE 00 NORTE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

PROJETO GOVERNO CIWOÀO 

ATA DE REUNIÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO PARA INÍCIO DOS 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 

WALDEMAR DE SOUZA VERAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIAJRN. 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020, às 14:00h (quatorze horas), na Sala de Reunião 
do Projeto Governo Cidadão, localizada no Centro Administrativo do Estado, BR 101-Km O, Lagoa 
Nova, Natal/RN, CEP 59064-901, reuniu-se o Núcleo de Supervisão e Engenharia e Fiscal do Contrato 

- Acordo de Empréstimo n2 8276-BR e UES/SEEC; além da Empresa Executora L&L ENGENHARIA 

LTDA, o consórcio gerenciador de obras ATP/Concremat e Representantes da Escola. Reunião 
realizada para iniciar as obras de obra de reforma e ampliação da Escola Estadual Waidemar de Souza 

Veras, localizada no Município de Alexandria/RN. 

Seguem os pontos discutidos, bem como os devidos encaminhamentos e seus responsáveis: 

• O Contrato entre Projeto Governo Cidadão e Empresa Executora já está assinado, e a 
Ordem de Serviço será assinada assim que o Empenho de 2020 estiver liberado, previsto 

para dia 23/01/2020; 

• Está sendo entregue à empresa executora, via Mídia Digital (DVD), o Manual Ambiental de 
Obras, o modelo de Placa da Obra, modelo de Diário de Obra e Projetos Completos. A 

empresa está ciente que existem salvaguardas ambientais e sociais, bem como questões 

ligadas a segurança do trabalho, acompanhamento das documentações legais, 
obrigatoriedade do diário de obra, especificações técnicas, boas práticas da engenharia e 

demais quesitos que devem ser respeitados em toda a obra; 

• Foi entregue ao Consórcio ATP/Concremat e Fiscal da Obra, mídia digital contendo todos 

os projetos referente a obra; 

• Solicitamos que a Empresa Executora apresente o Diário de Obras em Formato A4; 

• Ë alertado a Empresa que há necessidade de licenças ambientais individuais junto ao 

IDEMA (LRO - Licença de Regularização e Operação). Dever-se-á ter zelo com os resíduos 

gerados pela obra, estes devem ter destinação e acomodação final adequada. Deve-se 

apresentar um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

• A empresa executora das obras deverá encaminhar ao Setor de Engenharia, em até 7 dias, 
planilha orçamentária, composições e o cronograma físico/financeiro, em formato .xis, 

bem como documentos pertinentes das propostas apresentadas durante o período do 

certame licitatório; 

• Medições devem ser solicitadas e aferidas mensalmente (no dia 21 do mês vigente a 20 do 

mês seguinte), seguindo os projetos licitados e planilha orçamentária apresentada pela 

empresa e aprovada pela administração pública, Supervisão, Fiscalização e Gestor d 
Contrato; 	 ( 

• Não é escopo da Executora projetar. Portanto, não será aceito nenhuma alteração 

projeto por parte da executora; 

• Foi informado à empresa executora que deve ser executado tão somente o que consta em 
projeto licitado e contratado. Nenhum agente externo, responsáveis pela Escola, Arquiteto 
(a), tampouco fiscal do contrato, possui autonomia para autorizar qualquer modificação 
ao objeto do contrato sem consulta prévia e autorização da UGP; 





J5. 	dê Abrantes Ferreira 

JÀ4Á \ 
Luiz Carlos da Cunha Júnior 

Representante da Empresa  - L&L ENGENHARIA LTDA 

2 	
- 9~, ZF reAnâMio'â~wí raVeras 

RepreseRtante da Comunidade 

GOVERNO 00 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
SECRETÁRIA 0€ ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

PROJETO GOVERNO CIDADÃO 

• A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho 
ocorridos, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil seguinte 
ao da ocorrência. Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata; 

• A Contratada deve informar a existência de prestadores de serviços terceirizados e 

encaminhar ao Consórcio Gerenciador; 

• Os projetos já foram submetidos ao Corpo de Bombeiros. Porém, ainda não foram 
aprovados. Estão em análise; 

• Alertamos sobre as salvaguardas sociais, uso de EPI's, dentre outras coisas que garantam 
a segurança da comunidade escolar, bem como dos funcionários da obra e vizinhança; 

• A Escola está desocupada, disponível para início dos serviços; 

• A Empresa Executora alerta sobre alguns serviços não previstos inicialmente em planilha 

que são de extrema necessidade, pois afetam diretamente a segurança e funcionalidade 

da edificação; 

• Foi orientado que a EE apresente o quanto antes todas as pendências para que sejam 

sanadas na maior brevidade possível; 

• Será avaliada pela UGP necessidade de Levantamento Topográfico, Testes de absorção e 

SPT, conforme informações apresentadas; 

• Foi alertado pela DIREC que a Escola é Tombada pela Fundação José Augusto, logo, são 
necessários cuidados quanto a manutenção das características conforme tombamento; 

• Informamos a Gestão Escolar, bem como a Gestão da DIREC que estamos em fase de 

Execução, e toda a parte de planejamento e elaboração de projeto foi realizado pela SEEC; 

• Será realizada a reunião de partida dia 29 de janeiro, às 10h, onde estarão presentes 
Empresa Executora, Núcleo Social, Engenharia da UGP, Fiscal da Obra, representantes da 

UES/SEEC e SCMCE/SEEC. 

Natal/RN, 21 de janeiro de 2020 

Sérgio Ricardo C. de Araújo 
Coordenador de Engenharia - Núcleo de Supervisão e Engenharia stora da Escola 

Patrf(a/ortez 
Arquiteta e Urbanista/- Consórcio ATP/Concremat 

"ar a p r ida Vieira 'ci 
Representante da DIREC  -  19 

L(&' L 1U 
Cleide Alves da SiIa 

UES/SEEC 

4- A&illVra 
UES/SEEC 

Gi .erto Mar 
Fiscal 
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08/07/2021 	 Email - LL Engenharia LTDA - Outlook 

ATA DE REUNIÃO - E.E. WALDEMAR DE SOUZA VERAS 

Obras Estrutu rantes UG P <obrasestruturantes.ugp@yahoo.com > 

Qua, 22/01/2020 11:02 

Para: Cleide <cleydealves@yahoo.com.br>; Patricia Cortez <patricia.cortez@atpconcremat.com.br>; 

zezaabrantes@bol.com.br  <zezaabrantes@bol.com.br>; apvieira.diogenes@yahoo.com.br  

<apvieira.diogenes@yahoo.com.br>; analuciaffflO@gmail.com  <analuciaffflO@gmail.com >; Gil Marques 

<gilmarques198@gmail.com >; LL Engenharia LTDA <llengltda@hotmail.com>; georgeveras@uol.com.br  

<georgeveras@uol.com.br> 

IiJ 1 anexos (2 MB) 

ATA DE REUNIÃO.pdf; 

Prezados, segue em anexo Ata de Reunião. 

Supervisão e Engenharia 
Obras Estruturantes 

Governo Cidadão 

k6qoHAIxtRJOJgD5JnH 111 





 

o 
IIIJOII ENGENHARIA 

 

 

L&L Engenharia LTDA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 - LOTE 01 - OBRA DE RESTAURAÇÃO 
E REFORMA DO SOLAR TAVARES DE LYRA 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

L & L ENGENHARIA LTDA, C.N.P.J. N°. 16.667.638/0001-10, sediada à Rua 
Santa Cecília, n° 1839, Candelária, CEP: 59065-570 - Natal/RN, por intermédio de 
seu representante legal o Senhor Luís Carlos da Cunha Júnior, portador da Cédula 
de Identidade N° 241.60021RN e CPF N° 014.376.104-80, DECLARA que os 
profissionais adiante relacionados, pertencentes ao seu Quadro de Pessoal, são os 
seus responsáveis técnicos indicados para acompanharem, nas condições 
estabelecidas no citado instrumento convocatório, a execução dos serviços/obra, 
objeto do referido certame. 

Engenheiro Civil: Luís Carlos da Cunha Júnior; 
CREA/RN: 210.988.859-8; 
CPF: 014.376.104-80; 

2. Engenheiro Civil: Luiz Carlos da Cunha; 
CREA/RN: 210.335.974-7 
CPF: 357.803.804-06; 

o Natal/RN, 09 de Julho de 2021. 

L a L ENGENHARIA LTD 
Luis Carlos da Cunha Júnio 
CRENRN 2109888598 Eng° Civ' 

Arfr fliof)r 

Luís Carlos da Cunha Júnior 

CPF n° 014.376.104-80 

RG n° 241.6002 

Rua Santa Cecilia, 1839. Candelária - Natal/RN - CEP 59065-570 
CNPJ 16.667.638/0001-IQ--Insc Fswdual 20.274572-4 - Insc. Municipal 200.734-7 

Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: Ilenqltda(hotma ii com 





PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

02/07/2021 002773195 

CERTIDÃO ESTADUAL  

FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CERTIDÃO N°: 002773195 	 FOLHA: 1/1 

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, 
no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

L&L ENGENHARIA LTDA, residente na RUA SANTA CECEIA, 1839, ,CANDELÁRIA, CEP: 59065-570, vinculado 
ao CNPJ: 16.667.638/0001-10***************************************************************************************** 

. 	 CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo 
solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário. 

Esta certidão abrange a ia  Instância da Justiça Estadual do RN. 

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de 
Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de 
junho de 1945. 

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico 
www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um 
prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade. 

Certifico finalmente que a certidão é gratuita. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

Estado do Rio Grande do Norte, sexta-feira, 2 de julho de 2021 às 11h01 mm. 

o 

2773195 

PEDIDO No: lliiiiiiiiiiiiiiii 
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Demonstrações Financeiras 
Encerrado em 31 de dezembro de 2020 

L&L ENGENHARIA LTDA 

L. 
o 

111E E NG E N H ARIA 

CNPJ 16.667.638/0001-10 
Rua Santa Cecilia, 1839, Candelária, Natal/RN, CEP 59.065-570 

NIRE: 24200609165- Data: 08/08/2012 





L&L ENGENHARIA LTDA 

Demonstrações financeiras 

em 31 de dezembro de 2020. 
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Protocolo Junta 
210063211 

II 

[ Cád. Natureza Jurídica 

206-2 

r Protocolo Redesim 
RNE2I 00210900 

INIBE 

NIRE 

24200609165 

Local: Recebido em: 

	/ 	 / 	 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria da Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 
REDESlM 

DOCUMENTO INTEGRADO . REQUERIMENTO 1 CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA 
	

1' VIA - JUNTA COMERCIAL 

1  
1- REQUERIMENTO  

1LM° SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

NOME: L&L ENGENHARIA LTDA - EPP requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados 
abaixo: 

REGISTRO DO COMÉRCIO 
tá -  

223 	 223 l.LWI.(fl1  
Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comercio Assinatura: 	 i  

•

Nome: Luis Carlos da Cunha Júnior 1 Telefone de contato: (84) 99927-3367 1 Email: llengltda@hotmail.com  
Data: 26/0112021 

2- PRA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist 

o Abertura/ Alteração 1 Extinção /Outros 

o Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias ( CPF e RG) 

O Comprovante de pagamento de serviços 

O Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos 

o DBE - Documento Básico de Entrada 

O Outros a especificar: 

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL Recibo de entrega 

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou 
relator fazer a análise intrínseca do pedido opinando pelo deferimento ou elaborando exigência. de acordo com a legislação vigente. 

Carimbo e Assinatura: 





Balanço Patrimonial 
	

Pág.: 1 

Empresa L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.667.638/0001 -10 
NIRE 24200609165 -  Data: 08/08/2012 

Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, NataIIRN, CEP 59065570 

Fortes Contábil 

Conta Descrição 31112/2020 31/1212019 

Ativo 2.127.960,08 O 3.093.346,77 D 
1.01 Ativo Circulante 1.968,401,15 O 2.887.527,35 D 
1.01.01 Disponibilidades 1.524.128,28 D 2.438.504,48 O 
1.01.01.01 Numerários  em  Espécie 2.275,85 O 30.418.61 D 
1.01 .01 .01 .01 Caixa Geral 2.275,85 O 30.418,61 D 
1.01,01.01.01.0001 Caixa 2.275,85 D 30.418,61 O 
1.01.01.02 Bancos 17.542.43 O 22.064,15 O 
1.01.01.02.01 Contas Correntes 17.542,43 D 22.064,15 D 
1.01 .01 .02.01 .0003 Banco ltaú - Ag. 0382 C/C 13620-8 5.396,78 D 4.564,55 D 
1,01.01.02.01.0004 Caixa Econômica Federal  - Ag. 1585 C/C 2799-4 3.835.56 D 7.686.35 O 
1.01 .01.02.01 .0005 Banco do Brasil- Ag. 2870-3 C/C 42567-2 8.310,09 D 9.813,25 O 
1.01.01.04 Aplicações Financeiras 1.504.310,00 D 2.386.021,72 D 
1.01.01.04.01 Aplicações Financeiras 1.504.310.00 D 2.386.021.72 O 

1.01.01 04.01.0003 CDB Banco Itau-Ag0382C/C 13620-8 1.504.310,00 D 0,00 
1.01.01,04.01,0005 Fundo de Investimento ltau Premium 0140041-201 0,00 2.386.021.72 O 
1.01.05 Créditos 510,00 D 5.260,00 O 
1.01 .05.01 Créditos com Terceiros 510,00 D 5.260,00 D 
1.01.05.01.01 Adiantamentos a Terceiros 0,00 5.000,00 D 
1.01.05.01.01.0043 TESLA ENERGIA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI 0,00 5.000.00 D 
1.01.05.01.03 Créditos de Funcionários 250,00 D 0,00 

1.01.05.01.03.0004 Empréstimos a Funcionários 250,00 D 0,00 

1.01 .05.01 .05 Impostos e Contribuições a Recuperar 260,00 O 260,00 D 

1.01.05.01.05.0006 IRPJ a Recuperar 260,00 D 260,00 O 

1.01.15 Estoques 443.762.87 O 443.762,87 D 

1.01.15.02 Imóveis Destinados a Venda 443.762,87 O 443.762,87 O 

1.01.15,02,00 Imóveis Destinados a Venda 443.762.87 D 443.762,87 O 

1,01.15,02.00,0001 Casa noCond. Residencial Parque Morurnbi 443.762,87 O 443.762,87 O 

1.07 Ativo não Circulante 159.558,93 D 205.819,42 O 

1.07.04 Imobílizado 159.558,93 D 205.819,42 O 

1.07.04.01 Bens em Operação 365.598.62 O 425.806,22 O 

1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 365.598.62 O 425.806,22 O 

1,07.04.01,01.0004 Veículos 258.882,00 D 322.463.60 D 

1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 46.639,55 D 43.265.55 D 

1.07.04.01.01.0006 Equipamentos de Processamento de Dados 40.457,24 O 40.457,24 O 

1.07.04.01.01.0009 Equipamentos de Construção Civil 19.619,83 D 19.619,83 D 

1.07.04.21 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão 206.039.69 C 219.986,80 C 

1.07.04.21.01 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 206.039,69 C 219.986.80 C 

al Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; 
b As informações foram extraídas do Livro Diário  ri°  12, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECO, do período cIa 01/01/2020 a 31/12/2020, 
transmitida em 26/01/2021, conforme recibo 6E.02.04.0B.55.AA.2F.15.66.2F,28.E7,Ea,58,F5.44.D7.3C.D3.09-4; 
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado: 
d) A sociedade não possui Auditoria Independente. 

Natal-RN ..2 de Janeiro de 2021 

uis Carlos da Cunha únior 
Sócio Administrador 
CPF: 014.376.104-80 

RG: 2.416.002 

tásdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto 
Contador 

CPF: 069.473.394-64 
RG: 2.207.132 

CRC/RN 00925110-8 





Balanço Patrimonial 
	

Pág.: 2 

Empresa: 1 E L ENGENHARIA LTDA CNPJ: 16.667.63810001 -10 
NIRE; 24200609165 - Data: 08108/2012 

Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANOELARIA, NataIiRN, CEP: 59065570. 

Fortes Contêbil 

Conta Descrição 3111212020 31/12/2019 

1.07.04.21.01.0004 
1.07.04.21.01.0005 
1.07.04.21.01.0006 
1.07.04.21.01.0009 

(-) Veículos 
(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 
(-) Equipamentos de Processamento de Dados 
(-) Equipamentos de Construção Cívil 

	

136.751.17 	C 
22.188.58 C 

	

27.480.11 	C 
19.619.83 C 

160.556,43 C 
17.552,73 O 
22.257,81 C 
19.619,83 O 

2 Passivo 2,127.96008 C 3.093.346,77 O 
2.01 Passivo Circulante 61.83019 C 414.942,24 C 
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 61.830,19 C 414.942,24 C 
2.01.01.01 Fornecedores 12.412,85 C 244.352,80 O 
2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 12.41285 C 244.352,80 O 
2.01.01.01.01.0003 AGAE COMERCIO E SER VICOS LTDA 3.007,96 C 13.844.89 O 
2.01.01.01.01.0013 RHDACOSTA - ME 0,00 3.783,00 C 
2.01.01.01.01.0015 ACO POTIGUAR LTDA 0,00 3.896,68 O 
2.01.01.01.01.0055 V&J - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME 0,00 9.506,67 O 

2.01.01.01.01.0060 UNIMETA1S COMERCIO LTDA 1.389,12 C 5.461,12 C 

2.01.01.01.01.0077 GRACA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES ME 0,00 536,44 C 

2.01.01.01.01.0102 LUMINÁRIA MAT. ELETRICO LTDA 3.405,50 O 11.086,60 O 

2.01.01.01.01.0118 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA 0,00 362,47 C 

2.01.01.01.01.0120 CONSTRUFORTE PREMOLDADOS E CONSTRUCOES L 0,00 4.850,00 O 

2.01.01.01.01,0135 VILAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAME 0,00 1.485,00 O 

2.01.01.01.01.0150 MENFIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 819,18 C 2.225,75 C 

2.01.01.01.01.0163 CONEXLINE-TECNOLOGIA COM, IMP, E EXP, LT 0,00 3,425,32 C 

2.01.01 01.01.0181 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 0,00 1.283,21 	C 

201.01.01.01.0262 COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 0,00 700,32 C 

2.01.01.01.01.0283 MAXPROM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 2.064,00 O 

2.01.01.01.01.0287 TUBONOX METALURGICA LTDA 0,00 3,382,07 O 

2.01.01.01.01.0327 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA 0,00 2.712,86 C 

2.01.01 .01 .01 .0372 Z4 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 0,00 5.831,87 O 

2.01.01.01.01.0389 HYUNDAI CAOA 00 BRASIL LTDA 0,00 1.013,06 O 

2.01.01,01.01.0713 NATAL PNEUS LTDA, 1.245,00 O 136,50 O 

2.01.01.01.01.0718 LANCONEX TECNOLOGIA COM.IMP E EXP EIREL1 0,00 908,22 C 

2.01.01.01.01.0724 CLAUDIA JOSSELY SOUZA DA CÂMARA EPP 0,00 147,63 C 

2.01.01.01.01.0735 E PEREIRA SOBRINHO COMERCIO DE ALUMINIO 0,00 17.000,06 O 

2.01.01.01.01.0745 ELIZABETH PORCELANATO LTDA - UND3 0,00 3.144,70 C 

2.01.01.01.01.0746 SISTEMATYS COMERCIO ATACADISTA LTDA 0,00 1.197,00 C 

2.01.01.01.01.0758 JULIANA SANTOS PEREIRA DE ARAÚJO - ME 0,00 4.691,60 O 
2.01.01.01.01.0806 E A FELINTO BEZERRA CONSTRUCOES - ME 0,00 61.544,20 O 
2.01.01.01.01.0607 ESTRELA FORTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 0,00 7.950,00 C 

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; 
b) As informações foram extraídas de Livro Diário n0  12, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECO, do período de 01/01/2020 a 31/12/2020, 
transmitida em 26/01/2021, conforme recibo 6E,02.04.0B.55,AA.2F.15.66.2F.28.E7.E0.58.F5.44.D7.3C.D3.09-4; 
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; 
d) A sociedade não possui Auditoria Independente. 

Natal-RN, 26 de Janeiro de 2021 

9-AL 	 X 
Luis Carlos da dunha it3ior 

Sócio Administrador 
CPF' 014.376.104-80 

RG; 2.416.002 

Iásdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto 
Contador 

CPF: 069.473.394-64 
RG: 2.207.132 

CRC/RN 009251/0-8 





o 

Balanço Patrimonial 
	

Pg.; 3 

Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA CNPJ; 16.667.638/0001-10 
NIRE; 24200609165 .. Data; 88/08/2012 

Endereço; R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570, 

Fortes Contábil 

/ 
Conta Descrição 3111212020 3111212019 

2.01 -01,01 Al .0814 
2,01.01.01.01.0818 
2.01 .01 .01 .01 .0819 

ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA 

NACOL COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI EPP 
UNIMETAIS INDUSTRV' E TRANSFORMACAO DE A 

0,00 
0,00 
0,00 

231,36 C 
229,50 C 
960,00 C 

2.01.01.01.01.0836 MINERACAO CARAUBAS EIRELI - ME 0,00 1.035,69 C 
2.01.01.01.01.0862 COMERCIAL CIMAFE CARAUBAS LTDA 0,00 5.740,00 C 
2.01.01.01.01.0865 SI MASTER COMERCIO DE MADEIRA E DERIVADO 8,00 867,93 C 

2.01.01.01.01.0872 HELLEN LORENA ALVES OLIVEIRA 0,00 1.136,00 C 

2.01.01.01.01.0673 CHAPECO INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS L 0,00 59.981,08 C 

2.01.0101.01.0886 FRANCISCO W. OLIVEIRA 232,20 C 0,00 
2.01.01.01.01.0910 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 813552358404 260,00 C 0,00 
2.01.01.01.01.0913 CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA 231,62 C 0,00 
2.01 .01 .01.01 .0914 SEC NATAL DIST. DE JORNAIS E PUBLIC, LTD 660,00 C 0,00 
2.01.01.01.01.0915 BUDA VEICULOS E PECAS LTDA 1.162,27 C 0.00 
2.01.01.82 Contas a Pagar 17.984,52 C 17.984.52 C 
2.01.01.02.02 Consórcios a Pagar 17.984,52 C 17.984,52 C 

2.01.01.02.02.0005 Consórcio 86, Grupo 1216, Gota 440 4.653,00 C 4.653,00 C 

2.01,01,02.02,0006 Consórcio 88, Grupo 1216, Cola 6066 4.653,00 C 4.853,00 C 

2.01.01.02.02.0007 Consórcio ltau. Grupo 20151, Cata 891 8.678,52 C 8.678,52 C 

2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, Previdencánas e Físcais 31.432,82 C 152.604,92 C 

2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Providericiárias 3.327,79 C 18.818,00 C 

2.01.01,03,01.0001 INSS a Recolher 2.181,66 C 6.788,91 	C 

2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 682.31 	C 2.263,72 C 

2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 463,82 C 9.765,37 C 
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 28.105,03 C 133.786,92 C 
2.01.01.03.03.0004 P15 a Recolher 91827 C 4.002,69 C 
2.01.01.03.03.0005 COFINS a Recolher 4.238.15 C 18.473,94 C 
2.01.01.03.03.0006 IRPJ a Recolher 12.597,67 C 69.510,65 C 

2.01.01.03.03.0007 CSLL a Recolher 10.35094 C 41.799,64 C 

2.03 Passivo não Circulante 53.06463 C 71.049,15 C 

2.03.01 Obrigações de Longo Prazo 53.06463 C 71.049,15 C 

2.03.01.02 Contas a Pagar 53.06483 C 71.049,15 C 
2.03.01.02.02 Consórcios a Pagar 53.064,63 C 71.049,15 C 
2.03.01.02.02.0005 Consórcio 88, Grupo 1216, Cota 440 7.367,25 C 12.020,25 C 
2.03.01.02.02.0006 Consórcio 88, Grupo 1216, Cota 6066 7.367.25 C 12.020,25 C 

2.03.01.02.02.0007 Consórcio ltau, Grupo 20151. Cota 891 38.330,13 C 47.008,65 C 
2.07 PatrImônio Líquido 2.013.065,26 C 2.607.355,38 C 
2.07.01 Capital Realizado 950.000,00 C 950.000,00 C 

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; 
b) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 12, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECD, do período de 01/01/2020 a 31/1212020, 
transmitida em 26/01/2021, conforme recibo 6E.02.04.08.55.AA.2F.15.66.2F.28.E7.EO.58.F5.44.D7.3C.D3.09-4; 
dA sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; 
d) A sociedade não possui Auditoria Independente, 

Natal-RN, 26 de Janeiro de 2021 

:Tt 

r 	yr' 	,J '. 	W],, 
'Luis Carlos da Cunha Júnior 

Sócio Administrador 
CPF: 014.376.104-80 

R(3: 2.416.002 

(ásdha o abriel Guerra Pereira Pinto 
Contador 

CPF: 069.473.394-64 
RG: 2.207.132 

CRC/RN 009251/0-8 





o Nata . ' 	'e Janeiro de 2021 

í~ íb'r uis Ca 

o 

'da dha À 
Sécio Administrador 
CPF: 014.376.104-80 

RG; 2.416.002 

lásdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto 
Contador 

CPF: 069.473.394-64 
RG: 2.207.132 

CRC/RN 009251/0-8 

Balanço Patrimonial 
	

Pág.: 4 

Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA CNPJ: 16.667638/0001-10 
NIRE: 24200609165 - Data: 08/08/2012 

Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Nata I/RN. CEP: 59065570. 

Fortes Contábil 

Conta Descrição 3111212020 31/12/2019 

2.07.01.01 Capitai Social 950.000,00 C 950.000,00 C 
2.07.01.01.01 Capital Social de Domiciliados e Residentes no País 950.000,00 C 950.000,00 C 
2.07,01.01.01.0003 Luiz Carlos da Cunha 475.000,00 C 475.000,00 C 
2.07.01.01.01.0004 Luis Carlos da Cunha Juntar 475.000,00 C 475.000,00 C 
2.07.07 Outras Contas 1.063.065,26 C 1.657.355,38 O 
2.07.07.01 Outras Contas 1.063.065,26 C 1.657.355,38 C 
2.07.07,01.01 Lucros Acumulados 1.063.06526 C 1.657.355.38 O 
2.07.07.01.01.0001 Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia 1.063.065.26 C 1.657.355,38 O 

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. 
b) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 12, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECO, do período de 0110-1/2020 a 31/1212020, 
transmitida em 26101/2021, conforme recibo 6E.02.04.08.55.AA.2F.15.66.2F.2B.E7.E0.58.F5.44,D7.3C.D3.09-4; 
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; 
cl) A sociedade não possui Auditoria Independente. 





Demonstração do Resultado do Exercício 
Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.667.638/0001-10 
NIRE: 24200609165 - Data: 08/08/2012 
(1) Estabelecimentos: Todos; Centras de Resultado; Todos 
Endereço: R SANTA CECIUA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570, 

Pág.: 5 

Fortes Contábil 

Conta Descrição 
01/01/2019 

a 
31/12/2019 

01/0112020 
a 

31/12/2020 
(+) 010 Receita Bruta Operacional 10.087.111,27 2.119.156,15 

010.01 Faturamento Prod. Marc, e Serviços 10.087.111,27 2.119.15615 
010.01,03 Vendas de Serviços 10.087.111,27 2.119.156,15 

(-) 020 Deduções da Receita 683.922,82 86.148,34 
020.01 Impostos Faturados 683.922,82 86.748,34 
020.01.02 18$ 301.102,81 9.399,13 
020.01.03 COFINS 314.646,56 63.574,68 
820.01.04 PIS 68.173,45 13.774,53 

() 030 Receita Liquida 9.403.188,45 2.032.407,81 
(-) 040 Custo Mercad,/Serv,/Produtos Vendidos 4.291.190,81 1.266.430,94 

040.03 Custo dos Serviços Prestados 4.291.190,81 1.266.430,94 
() 060 Lucro Bruto S. 111.997,64 765.976,87 
(-) 070 Despesas Operacionais 609.617,66 308.652,99 

070.01 Despesas Administrativas 307.867,60 262.195,64 
07003 

• 
Despesas Tributárias 321.205,75 60.33979 

070.04 Resultado Financeiro (19.455,69) (13.882,44) 
070.04.01 Receitas Financeiras (55.302,86) (22.841,65) 
070.04.02 Despesas Financeiras 35.847,17 8.959,21 

(-) 080 Outras Receitas e Outras Despesas 0,00 34.000,00 
080.01 Outras Receitas 0,00 34.000,00 

() 200 Resultado Liquido do Exercício 4.502.379,98 491.323,88 

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; 
b) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 12, proveniente da Escrituração Contábil Digital-' ECD, do período de 01101/2020 a 31/12/2020, 
transmitida em 26/01/2021, conforme recibo 6E.02.04.0B.55.AA.2F.15.66.2F.28.E7.E0.58.F5.44.D7.3C.D3.09-4; 
o) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; 
d) A sociedade não possui Auditoria Independente. 

Natal-RN, 26 Janeiro de 2021 

uis Carlos da Cunha'Júnior 	 lãsdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto 
Sócio Administrador 	 Contador 
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CRC/RN 009251/0-8 

o 

14-\ 





o -o 
4) 
4) 
E 

8 

N
at

al
-R

N
,  2

6
 d

e
  J

a
n

ei
ro

  d
e  

20
2

1
  

C
P

F
:  0

6
9
,4

73
.3

94
6
4
 

C
P

F
:  0

14
.3

76
.1

04
-8

0  
R

O
:  2

. 4
16

.0
02

 

o 

F
or

te
s  

C
on

tá
 

o 

1
 

84SSE'L09'1  1 

o c a o o o o o o o O o 
O 

a 
O 

o a o o o o o o o o o o o o 
O 00

0  
1 

_
4

9
1

32
3.

88
  j

 

0
0

0
 

r
 

o
  d

os
  

o
re

s  
q,

  d
a

s  
da

s  o o 
O 

o a 
O 

o o 
O 

o 
O 

o 
O 00 O o o 6 6 o 6 o 

o o 
o 

o o 
o 

o o 
6 0

.0
0

 1 

o 

P
at

rim
ô

n
io

  
L

íq
ui

d
o

  d
os

  
S

óc
io

s  
da

  
C

on
tr

ol
ad

or
a
  

O O 

00000 
00000 

O o o t1
,1

I 

o 6 
00000 

o o 
000000000 

o o o o 
o 
6 o 

ocoo 
o 

00000 
6oø Ct 

O
ut

ro
s  

R
e

su
lta

d
os

  
A

br
an

ge
nt

es
  

-
J 

8 8 8 8 
0006o666o666666 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 
6o66o 

8 8 

Lu
cr

os
  o

u
  

P
re

ju
íz

os
  

A
cu

m
ul

ad
o

s  

$48 
44) 

4300 
C0 
oo 0,

0
0

1
 

00 00 
06 

( 1
08

5.
6

14
. 0

0
jj  

00000000 00000000 
6o666006 

O0 oo 
0  

1
0

0,0
 

LD c 
i 

4' 

R
e

se
rv

a
  d

e  
L
uc

ro
s  

o 
0 

o 
õ 

o 
o 

o 
6 

o 
o 

o 
o 

o 
6 

qa00000000a000 o 
o 

o 
66 

o o 
6 

o 
00 

0 O 
CO 

O O 
o 
ooq 0 

00 
O 

0
,0

0
 1  

O o 
O 

R
es

er
va

  d
e  

C
ap

ita
l,
  O

pç
õe

s  
ou

to
rg

ad
as

  e
  

A
çõ

es
  e

  
T

es
ou

ra
ria

  0 
00 
O 

o 
O 0

O
Q

J  

o 
O 

o 
O 

00000 
o 
O 

o 
O 

o 
O 0

,0
0
1
  

o 
O 

o 
O 

000000 
o 
O 

O 

 
o 
O 

o 
O 

o 
O 

o 
O 

O 
O 

00000 0 
O 

O 
O 

O 
O 

C
ap

ita
l  S

o
ci

al
  

ln
te

qr
al

iz
ad

o  O O 
8 

'48 O) 

O O 
0 

O O 890 
00 

O  O 
ó 
 O a 
 O 

O a 
O 

O o 
O 

O o 
O 

O O 
O 

CP 
 

O 
O O 
O 

O O 
O 

O O 
O 

O O 
O 

O O 
O 0

,0
0

 1 

O O 
O 

O O 
0 

O O 
O 

O) 

$8 um
en

to
  d

e  
C

ap
ita

l 

as
to

  c
om

  E
m

is
sã

o  
de

  A
cõ

es
  

)p
çô

es
  O

ut
or

ga
da

s  
R

ec
on

he
cid

as
  

¼ç
ôe

s  
em

  T
es

o
ur

ar
ia

  A
dq

ui
rid

a  

çõ
as

  e
m

  T
es

ou
ra

ria
  V

en
d
id

as
  

)iv
id

en
do

s  
ou

  L
u

cr
os

  D
is

tr
ib

uí
do

s  

'ra
ns

aç
õe

s  
de

  C
ap

ita
l  c

om
  o

s  
S

oc
io

s  

A
ju

st
es

  I
ns

tr
um

e
nt

os
  F

in
an

ce
iro

s  

T
rib

ut
os

  s
/ A

ju
st

es
  I

ns
tr

um
en

to
s  

F
in

an
ce

iro
s  

E
qu

iv
.  P

at
rim

,  s
i G

an
ho

s  
A

br
an

g.
  d

e
  C

o
lig

ad
a

s  

A
j u

st
e  

de
  C

on
ve

rs
ão

  d
o  

P
e

río
do

  

T
rib

ut
o
  s

/ A
ju

st
e  

d
e

  C
on

ve
sã

o  
do

  P
er

ío
do

  

ju
st

es
  d

e
  E

xe
rc

íc
io

s  
A

nt
er

io
re

s  

A
j u

st
es

  d
e

  In
st

ru
m

.  F
in

an
c.

  R
ec

la
ss

ifi
ca

çã
o
  p

1  
R

es
ul

ta
do

  
R

ea
liz

aç
ão

  d
a  

R
e s

er
va

  d
e  

R
ea

va
liç

ão
  

e
cl

as
sl

flc
aç

ão
  d

e  
R

es
ul

ta
do

s  
A

br
a n

ge
nt

es
  

L
uc

ro
  L

íq
ui

do
  o

u
  P

re
ju

iz
o  

do
  P

en
ie

do
  

C
on

st
itu

iç
ão

  d
e  

R
es

er
va

s  

$8 V
is

ua
liz

a
nd

o  
D

M
P

L  
no

  P
er

ío
do

:  0
1/

0
11

20
20

  ã
  3

11
12

12
02

0  
E

nd
er

eç
o
:  R

 S
A

N
T

A
 C

E
C

IL
IA

,  1
83

9,
  C

A
IJ

D
E

LA
R

IA
,  

N
at

al
/R

N
,  C

E
P

:  5
90

6 5
57

0,
  

1/ 





Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 
	 Pág.: 7 

Empresa: L E L ENGENHARIA LIDA - CNPJ 16.66763810001-10 
	

Fortes Contábil 
NIRE: 24200609165 Data: 08/08/2012 
Endereço' R SANTA CECILIA, 1639, CANDELARIA, NataliRN, CEP: 59065570. 

Atividades Operacionais 

01/01/2020 
a 

31/12/2020 

01/01/2019 
a 

31/12/2019 

Lucro Liquido 491.323,68 4.502.379,98 
Dividendos Efetivamente Distribuídos (1.085.614,00) (3.384.609,92) 
Diminuição em Duplicatas a Receber 395.541,57 
Diminuição em Adiantamentos a Terceiros 5.00000 20.131,00 
Aumento em Créditos de Funcionários (250,00) 
Diminuição em (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão (13.947.11) - 
Aumento em (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão 48.699,51 
Diminuição em Fornecedores (231939,95) (102.551,50) 
Aumento em Consórcios a Pagar 8.678,52 
Diminuição em Obrigações Trabalhistas e Previdenciãnas (15.490,21) (60.965,85) 
Diminuição em Obrigações Fiscais (105.681,89) - 
Aumento em Obrigações Fiscais 6.983,71 

Diminuição em Consórcios a Pagar (17.984,52) 
Aumento em Consórcios a Pagar 37.702,65 

Caixa Liquido das Atividades Operacionais (974.583,80) 1.411.989,67 

Atividades investimento 

Diminuição em Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 60.207,60 
Aumento em Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços (134.271,63) 

Caixa Liquido das Atividades investimento 60,207,60 (134.211,63) 

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (914.376,20) 1.337.118,04 
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Período 2.438.504,48 1.100,786,44 
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Penedo 1.524128,28 2.438.504,48 

a) Sob as penas da lei. declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; 
b) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 12, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECO, do período de 01101í2020 a 31/12/2020, 
transmitida em 26/01/2021, conforme recibo 6E.02.04.08.55.AA.2F.15.86.2F.29.E7.E0.58.F5,44.D7.30.D309-4; 
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado,-
d) 

nstalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente. 

Natat-RN, 26 de Janeiro de 2021 

uis Carlos da Cunha Jun r 
Sócio Administrador 
CPF: 014.376,104-80 

RG: 2.416.002 

lásdharo abniel Guerra Pereira Pinto 
Contador 

CPF: 069.473.394-64 
RG: 2,207.132 

CRCIRN 009251/0-8 





Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020 
Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16667.638/0001-10 
Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570. 
NIRE: 24200609165 - Data: 08108/2012 

Pág.: 8 

Fortes Contbi1 

Nota 1 - Contexto operacional 
A &L Enqenraria LTCA EPP é uma sociedade limitada, com sede no Brasil, na Cidade de Natal, Estado do 
Rio Grande do Norte e suas operações estão centralizadas na Rua Santa Cecilia, 1839, Candelária, 
Natal, R-1.o Grande do Norte. Seu objeto social são as atividades de demolição e preparação do terreno, 
edÍícações (residenciais, industriais e comerciais), obras viárias, grandes estruturas e obras de 
arte, obras do urbanização e paisagismo, instalações elétricas, instalações hidráulicas, sanitárias, 
de gás e de sistema de prevenção de incêndio, alvenaria e reboco, impermeabilização e serviços de 
pintura, construção de sistema de abastecimento de água, a construção de esgotos sanitários, inclusive 
interceptores, a construção de pontes, viadutos, elevados e passarelas, a construção de canais, diques 
e barragens, serviços de arquitetura, serviços de engenharia, compra e venda de imóveis próprios, e 
incorporação de empreendimentos mobiliários. 
A Empresa tem como regime tributário o Lucro Presumido (regime de caixa). 
A Sociedade tem como sócios Luiz Carlos da Cunha e Luis Carlos da Cunha Júnior. 

Nota 2 - Apresentação das demonstrações financeiras 

2.1 - Declaração de conformidade com ralação ás normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
As demonstraçÕes financeiras individuais foram elaboracas de acordo com as praticas contábeis adotadas .no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentcs, as Orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

2.2 - Base da mensuração 
As demonstrações financeiras nd.viduas foram preparadas com base no custo histórico. 

2.3 - Moeda funcional e moeda da apresentação 
Estas demonstrações financeiras individuais são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Sociedade. 

Nota 3 - Principais práticas contábeis 

3.1. - Políticas contábeie, mudança de estimativa e retificação de erro 
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil 
requer que a Adzninjstraçào da Sociedade use de ':ulgamentos na determinação e no registro de 
estimativas contábeis. 
Não houve nenhuma mudança de política contábil, de tratamento contábil, nem mudança nas estimativas 

i:ntábes e nem retificação de erro no período de 2020 referentes a períodos anteriores. 

3.2 - Classificação de itens circulantes e não circulantes 
No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos 
próximos 12 meses são classificados corno itens circulantes, e aqueles com vencimento ou com 
expectativa de realização superior a 12 meses àc classificados como itens não crcuiantes. .3.3 - Caixas e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalente de caixa, incluidos na demonstração dos fluxos de caixa, consistem eis numerário 
disponivel na Sociedade e saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto prazo. 

3.4 - Contas a receber 
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando 
aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade, 
menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributrios 

3.5 - Estoques 
A Sociedade possui no Estoque de Imóveis Destinados a Venda, uma casa no Condomínio Residencial Parque 
Morumbi, tendo gasto em 2016 R$ 158.405,01 e em 2017 R$ 175.357,86, mais o valor de R$ 110.000,00 do 
terreno retirado do ativo imobilizado da empresa, totalizando o montante de R$ 443.762,87. 

3.6 - Despesas antecipadas 
São amortizadas ao resultado quando incorridas pelo regime de competência de exercícios. 

3.7 - Demais ativos circulante e não circulante 
Os ativos estão apresentados ao custo, uue no excede ao valor de realização, 	n:luindc, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias aoferidos. 





o3.10 - Instrumentos Financeiros 

3.10.1 - Ativo financeiro não derivado 
A Saciedade reconhece os empréstimos e receblvei.s e depósitos inicialmente na data em que foram 
originados. 

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020 
Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.687.638/0001-10 
Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natat/RN, CEP: 59065570, 
NIRE: 24200609165 - Data: 0810812012 
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3.8 - Ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada 
A Soci.edao :ão possui Ativo no CrculanLe mantido para Venda e Operação Descontinuada 

3.9 - Imobilizado 

Itens cio ativo .zmoblizado são mensurados pelo custa de aquisição ou construção menos a depreciação 
acumulada e aualsquer perdas por irrecuperabilidade acumuladas. A depreciação será registrada pelo 
método linear, com base em estimativas dc tempo de vida útil econômica dos bens efetuadas pela 
Administração em contrapartida ao resultado. As seguintes taxas anuais são utilizadas para a 
depreciação do ativo imobilizado: 

Veiculos: --
Móveis, Móveis, Utensílios e Tnstalações Comerciais: 10% 
Equipamentos de Processamento de Dados: 201 
Equipamentos de Construção Civil: 33,33% 

As parcelas dos consórcios serão contabilizadadas no "Ativo Imobilizado - Consórcios" até que ocorra a 
nnt..emp1açAo e sua transferência para conta de Veículos. 

A Sor.Iedde reconhece um ativo financeiro quando os direitos nontratuai.s aos fluxos d.e caixa do ativo 
expiram, ou quando transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo 
financeiro em una transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do 
ativo financeiras são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Sociedade nos 
ativos financeiros são reconhecidos corno um ativo ou passivo individual. 

Os ativos ou passivos financeiros são compensadas e o valor liquido apresentado no balanço patrimonial 
quando, somente quando, a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção 
de liquidar em uma base liquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

A Sociedade tem o seguinte ativo financeiro não derivativo: Caixa e equivalentes de caixa, contas a 
receber e outros recebiveis. 

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento 
original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Limites de cheques especiais de 
bancos que tenham de ser pagos á vista e que façam parte integrante da gestão de caixa da Sociedade 

• são inci.dos corno um componente das disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de caixa. 

- 3.10.2 	Passivos financeiros não derivativos 
A Sociedade reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados. Todos os 
outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Sociedade se torna urna parte das 
disposições contratuais do instrumento. A Sociedade baixa um passivo financeiro quando tem suas 
obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida. 

Os ativas e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e 
tenha a intenção de ii.qui.da.r em uma base liquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo 
simultaneamente. A Sociedade tem o seguinte passivo financeiro não derivativo: contas a pagar. 

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiras são medidos pelo 
custo amortizado através de método dos juros efetivos. 

3.2.1 - Paisivoa 
Reconhecidos no balanço quando a Sociedade possui urna obrigação legal ou constituida corno resultado de 
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Fortes ContáM 
Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570. 
NIRE: 24200609165 - Data: 08/08/2012 

um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. Alguns 
passivos envolvem incertezas quanto a prazo e valor, sendo estimados na medida em que são incorridos e 
registrados através de orovisão. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. 

3.12 - Contingências tributárias e trabalhistas 
As declarações de rendimentos, assim como outros tributos e contribuições sociais, estão sujeitos a 
revisão o eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais durante um prazo de cinco 
anos. Entretanto, não se encontra lavrado contra a Sociedade nenhum auto de infração, nem indicações 
de contingéncias relacionadas com o imposto de renda e outros impostos. 

3.13 - Adiantamento para futuro aumento de capital 
Demonstra o valor adiantado pelos sócios para um futuro aumento do capital social da empresa. 

3.14  -  Capital social 
O captal social ó composto por 950.000 quotas, no valor de R$ 1,00, sendo 475.000 quotas pertencentes 
ao quotista Luiz Carlos da Cunha e mais 475.000 quotas pertencentes a Luis Carlos da Cunha Júnior, 
representando assim o montante de R$ 950.000,00. 
A empresa é uma sociedade limitada. 

3.15 - Custo dos serviços produzidos 
Representa todos os gastos utilizados diretamente no custeio da prestação do serviço, como os 
materiais utilizados na obra, mão de obra, encargos e outros. 

3.16 - Despesas financeiras 
As despesas financeiras abrangem despesas com loros sobre empréstimos e financiamento e variações  no 
valor Justo dos passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de resultado. 	Custos de 
empréstimos que flC) 	diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo 
qualificável são mensurados no resultado através do método de juros efetivos. 

3.17 - Apuração do resultado 
o resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. 
A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função da sua realização. Urna receita 
não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. 

3.18 - Novos pronunciamentos contábaís 
No processo de 'tonvergãncia das práticas contàbeis adotadas no Brasil para as normas internacionais de 
relatórios financeiros (IFRS) diversos pronunciamentos, interpretações e orientações foram emitidas 
durante os anos de 2009 a 2020, com aplicação mandatória para os exercícios encerrados a partir de 
dezembro de 2013. 
À Sociedade aplicou todas as alterações evidenciadas nos pronunciamentos contábeis CPCs) nestas notas 
explicativas e em soas demonstrações de 31 de dezembro de 2020. 

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; 
b) As informações foram extraídas do Livro Diário n° 12, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECD, do período de 01/01/2020 a 31/12/2020, 
transmitida em 26/01/2021, conforme recibo 6E.02.04.OB.55.AA.2F.15.66.2F.28.E7.E0.58.F544.07.3C.D3.09-4: 
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; 
d) A sociedade não possui Auditoria Independente. 

tal-RN, 26 de Janeiro de 2021 

k, 
 Luis Carlos da Cunha Júnior 	 lásdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto 

Sócio Administrador 	 Contador 

	

CPF: 014.376.104-80 	 CPF: 069.473.394-64 

	

RG 2,416,002 	 RG: 2.207.132 
CRC/RN 009251/0-8 
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Expressão 
Valores 	 Resultado 

ET 	 Endividamento Total 	 c201+c203)/c207 

(61.83019 + 5306463 )/ 2,013.06526 
	

0,06 
Quanto a empresa possuí de Capital de Terceiros para cada R$ 1.00 de Capital Próprio investido. Quanto 
menor, melhor. 

GA 	 Giro do Ativo 	 d030/c1 

2.032 407.81 / 2.127.960,08 
	

0,96 

Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. 
lE 	 índice de Endividamento 	 (001 +c203)1c1 

(61.830,19 + 53.064,63 )/2.127.960,08 
	

0,05 

Quanto a empresa possui de Capital de Terceiros para cada R$ 1,00 de Ativo Total. Quanto menor, melhor. 
LC 	 Liquidez Corrente 	 c101/c201 

1.968.401,15161.830,19 
	

31,84 

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, 
melhor. 

LG 	 Liquidez Geral 	 (cl01+c10700)/(c201+c203) 

(1.968.401,15 + 0,00 )/( 61.830,19 + 53.064,63) 
	

17,13 

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de 
Passivo Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo. Quanto maior, melhor. 

LI 	 Liquidez Imediata 	 c10101/c201 

1.524.128,28/61.830,19 
	

24,65 

Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. 

ML 	 Margem Liquida 	 (d200/d030)*100 

(491.32388/2.032.407,81 )'100 
	

24,17 

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. 
RA 	 Rentabilidade do Ativo 	 (d200/c1)* 100 

(491.323,88/2.127.960,08 )100 
	

23,09 

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. 
Quanto maior. melhor. 

SG 	 Solvência Geral 	 c1/(c201+C203) 

2.127.960,08 /( 61.830,19 + 53.064,63) 
	

18,52 

Quanto a empresa possui de Ativo Total para cada R$ 1.00 de Passivo Circulante e Passivo Exigível a 
Longo Prazo. Quanto maior, melhor. 

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e rios responsabilizamos por todas elas; 
b) As informações foram extraídas do Livro Diário a° 12, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECD, do período de 01/0112020 a 31/12/2020, 
transmitida em 26/01/2021, conforme recibo 6E.02.04.08.55.AA.2F.15.66.2F.2B,E7.E0.58.F5.44.D7.3C.D3.09-4; 
c) A sociedade não possuí Conselho Fiscal Instalado; 
d) A sociedade não possui Auditoria Independente. 

26 de Janeiro de 2021 

Luis Carlos da Cunha Júnior 	 lásdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto 
Sócio Administrador 	 Contador 
CPF: 014.376.10.4-80 	 CPF: 069.473.394-64 

RG: 2.416.002 	 RG: 2.207.132 
CRC/RN 009251/0-8 

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2021 17:48 SOB N 20210063211. 
PROTOCOLO: 210063211 DE 29/01/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100638986. CNPJ DA SEDE: 16667638000110 
NIRE: 24200609165. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2021. 
L&L ENGENHARIA LTDA - EPP 

JUCERN DENYS DE MIRANDA BARRETO 
SECRETÁRIO - GERAL 

www.redesim.rn.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 





U
F

  D
A

 S
E

D
E

.  

25
11

01
20

1
9

 

C
a

ro
s  

u
su

á
ri

os
  

	

uJc,, 	<< 
uJ 	 jZ 

Z 	 w —  rui o .uKX 	H 
LLJO 	)Z 

< 
UtUJ IN 

Qoz 

	

Q(J) 	uL 	ui 

°UJá lã;0 
3  Z 

rzlf)  
J< 

>z  
wuJ< 02 

UJ .W2<UJw 

0w 0W 

	

> 	w 

àn 
 

59 
ui 

ui 

Z W O  

cri 	 ;Q  

	

'<2 	(I 	, UÁ 0W 
q < Ti 

o • 	 UJLL 
o 

	

rj0J 	O "0>0 

cr crj 	 Lba 
CL o- 	o 00-00 

re
d

e
si

m
rn

q
o

v.
b

r  





 

ti% 
-' •ENGENHARIA   

 

L&L Engenharia LTDA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 - LOTE 01 - OBRA DE RESTAURAÇÃO 
E REFORMA DO SOLAR TAVARES DE LYRA 

DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO MENOR 

L & L ENGENHARIA LTDA, C.N.P.J. N°. 16.667.63810001-10, sediada à Rua 
Santa Cecilia, n° 1839, Candelária, CEP: 59065-570 - Natal/RN, por intermédio de 
seu representante legal o Senhor Luís Carlos da Cunha Júnior, portador da Cédula 
de Identidade N°241 .6002/RN e 0FF N° 014.376.104-80, DECLARA, sob as penas 
da Lei, para os fins da Concorrência n° 001/2020, DECLARA expressamente, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666/93, acrescido pela Lei n°. 

• 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n°. 4.358/02, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

Natal/RN, 09 de Julho de 2021. 

L & L tNEARIA Lii); 
Luis Carlos da Cunha Júnior 
CRENRN - 210988598 Eng°  Civ' 

ri flcqr 

Luís Carlos da Cunha Júnior 

0FF no 014376.104-80 

RG n° 241.6002 

Rua Santa Cecilia, 1839, Candelária - Natal/RN - CEP 59065-570 
CNI'J 1667638000] - o  lnsc Estadual 20 274.5772-4 - liisc Municipal 200  734-7 

Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltdahotmajI .com  
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 INENGENHARIA L&L Engenharia LTDA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 - LOTE 01 - OBRA DE RESTAURAÇÃO 
E REFORMA DO SOLAR TAVARES DE LYRA 

DECLARAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES E LOCAIS PARA EXECUÇÃO  DOS 
SERVIÇOS 

L & L ENGENHARIA LTDA, C.N.P.J. N°. 16.667.63810001-1 0, sediada à Rua 
Santa Cecília, n° 1839, Candelária, CEP: 59065-570 - Natal/RN, por intermédio de 
seu representante legal o Senhor Luís Carlos da Cunha Júnior, portador da Cédula 
de Identidade N° 241 .60021RN e 0FF N° 014.376.104-80, DECLARA, para todos os 
efeitos legais, que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas 
as informações quanto às condições e locais para execução dos serviços, para o fiel 
e integral cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

Natal/RN, 09 de Julho de 2021. 

1 & 1 CNISÉNiHARIA LTD; 
Luis Carlos da Cunha Júioi 
CREP'RN 21098859.8 Eng° Civ,  

Çtjrjr nircI.)r 

Luís Carlos da Cunha Júnior 

0FF n° 014.376.104-80 

RG n°241.6002 

Rua Santa Cecilia, 1839, Candelária - Natal/RN - CEP 59065-570 
CNPJ 16.667.638/0001-10-- lnsc. FsLadual 20.274.572-4 - lnsc. Municipal 200.734-7 

Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: Jlengltda@hotmajl.com  
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IL J ENGENHARIA L&L Engenharia LTDA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 - LOTE 01 - OBRA DE RESTAURAÇÃO 
E REFORMA DO SOLAR TAVARES DE LYRA 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

L & L ENGENHARIA LTDA, C.N.P.J. N°. 16.667.63810001-10, sediada à Rua 
Santa Cecília, n° 1839, Candelária, CEP: 59065-570 - Natal/RN, por intermédio de 
seu representante legal o Senhor Luís Carlos da Cunha Júnior, portador da Cédula 
de Identidade N° 241.6002/RN e CPF N° 014.376.104-80, para os fins da 
Concorrência n° 001/2020, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os 
requisitos para sua habilitação no presente certame licitatório, bem como que está 
ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital 

Natal/RN, 09 de Julho de 2021. 

L&LENGEtARIALTD, 
Luis Carlos da Cunha Júniof 

CREWRN. 210988859-8 Eng° Civ,  
Sócin Diroor 

Luís Carlos da Cunha Júnior 

CPF n°014.376.104-80 

RG n°241.6002 

Rua Santa Cecilia, 1839. candelária - Natal/RN - CEP 59065-570 
CNPJ 16.667.638/0001-10-- lnsc. Estadual 20.274.572-4 - Inc. Municipal 200.734-7 

Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltdat1hotmail.com   
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 - LOTE 01 - OBRA DE RESTAURAÇÃO 
E REFORMA DO SOLAR TAVARES DE LYRA 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

L & L ENGENHARIA LTDA, C.N.PJ. N°. 16.667.63810001-10, sediada à Rua 
Santa Cecília, n° 1839, Candelária, CEP: 59065-570 - Natal/RN, por intermédio de 
seu representante legal o Senhor Luís Carlos da Cunha Júnior, portador da Cédula 
de Identidade N° 241.6002/RN e CPF N° 014.376.104-80, e para os fins da 
Concorrência n° 001/2020, DECLARA expressamente que até a presente data, 
inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente certame 
licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Natal/RN, 09 de Julho de 2021. 

& L ENGHARIA LTD/ 
.uis Carlos da Cunha Júniol 
REAIRN - 21098898 Eng° Civ 

Sócio íirotor 

Luís Carlos da Cunha Júnior 

CPF n°014.376.104-80 

RG n° 241.6002 

Rua Santa Cecilia, 1839, Candelária - Natal/RN —CEP 59065-570 
CNPJ 1 6.007.oS$/0001 -lo- mcc. Estadual 20274.572-4 - lnsc. Municipal 200.734-7 

Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda@hotmail.com  





II. L ENGENHARIA L&L Engenharia LTDA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 00112020 - LOTE 01 - OBRA DE RESTAURAÇÃO 
E REFORMA DO SOLAR TAVARES DE LYRA 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

L & L ENGENHARIA LTDA, doravante denominado Licitante, CNPJ N°. 
16.667.63810001-10, sediada à Rua Santa Cecilia, n° 1839, Candelária, CEP: 59065-
570 - Natal/RN, por intermédio de seu representante legal o Senhor Luís Carlos da 
Cunha Júnior, portador da Cédula de Identidade N° 241.6002/RN e CPF N° 
014.376.104-80, para fins do disposto edital da Concorrência n°. 001/2020 declara, 
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da Concorrência n°. 001/2020 foi 
elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência n°. 001/2020, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 
Concorrência n°. 001/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Concorrência n°. 001/2020, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência n°. 
001/2020 quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Concorrência 
n°. 001/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência n°. 
001/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência 
n°. 001/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante desta Municipalidade antes da abertura 
oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

L & L ENGË1ARIA LTDi 
Luis Carlos da Cunha Júniof 
CREAJSN - 210988859-8 Eng° Civ 

Sóc'° flrpor 

Rua Santa Cecilia, 1839, Candelária - Natal/RN - CEP 59065-570 
CNPJ I6.667.6.3/0001 -1 O Inse Estadual 2u.274:572-4 - Insc Municipal 200.734-7 

Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: ilengItdahotmai1.com   
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Natal/RN, 09 de Julho de 2021. 

L&LNGENHARIALTD 
Luis Carlos da Cunha iúniot 
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Luís Carlos da Cunha Júnior 

0FF n° 014.376.104-80 
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11111111AL E NG E fil H AR IA L&L Engenharia LTDA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 - LOTE 01 - OBRA DE RESTAURAÇÃO 

E REFORMA DO SOLAR TAVARES DE LYRA 

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO 
DEGRADANTE OU FORÇADO 

L & L ENGENHARIA LTDA, C.N.P.J. N°. 16.667.63810001-10, sediada à Rua 
Santa Cecilia, n° 1839, Candelária, CEP: 59065-570 - Natal/RN, por intermédio de 
seu representante legal o Senhor Luís Carlos da Cunha Júnior, portador da Cédula 
de Identidade N°241 .6002/RN e CPF N°014.376.104-80, DECLARA, sob as penas 
da Lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

• degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 10  e no inciso 
III do art. 51  da Constituição Federal. 

Natal/RN, 09 de Julho de 2021. 

1 & L ENGENHARIA LTL)i 
Luis Carlos da Cunha 3únio 
CREWRN. 21098659-8 Eng° Civi 
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Luís Carlos da Cunha Júnior 

CPF no 014.376.104-80 
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Rua Santa Cecilia, 1839. Candelária - Natal/RN - CEP 59065-570 
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Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltdahotmail.com   
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 - LOTE 01 - OBRA DE RESTAURAÇÃO 
E REFORMA DO SOLAR TAVARES DE LYRA 

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA 

L & L ENGENHARIA LTDA, C.N.P.J. N°. 16.667.63810001-10, sediada à Rua 
Santa Cecília, n° 1839, Candelária, CEP: 59065-570 - Natal/RN, por intermédio de 
seu representante legal o Senhor Luís Carlos da Cunha Júnior, portador da Cédula 
de Identidade N° 241.6002/RN e CPF N° 014.376.104-80, DECLARA, sob as penas 
da Lei, que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho 
de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 30, § 21, inciso V, da Lei n° 
8.666/1993. 

Natal/RN, 09 de Julho de 2021. 

L 8 L NJNARIA LTD/ 
Luis Carlos da Cunha JÚnÍOI 

CREA/RN * 210988559.8 EngO Civr 
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Luís Carlos da Cunha Júnior 
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